営繕工事設計標準単価

令和７年３月

機械設備（新営）

鳥取県総務部

労務単価

M0-911111	特殊作業員	1
M0-911112	普通作業員	1
M0-911114	運転手(特殊)	1
M0-911115	運転手(一般)	1
M0-911121	とび工	1
M0-911122	鉄筋工	1
M0-911125	型わく工	1
M0-911132	はつり工	1
M0-911141	塗装工	1
M0-911143	左官	1
M0-911162	配管工	1
M0-911163	ﾀﾞｸﾄ工	1
M0-911164	保温工	1
M0-911165	設備機械工	1

機械設備工事

共通工事

配管工事

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

M0-631135	給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	2
M0-631345	冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	3
M0-631136	給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	4
M0-631346	冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	5
M0-631137	給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	6
M0-631347	冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	6

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

M0-631131	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	7
M0-631341	冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	8
M0-631132	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10
M0-631342	冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	11
M0-631133	給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	12
M0-631343	冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	12

水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

M0-631174	給湯・耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(管端防食)	13

水配管用亜鉛めっき鋼管

M0-631163	排水・水配管用亜鉛めっき鋼管	14

消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管

M0-631281	消火・塩ﾋﾞ被覆鋼管(SGP-VS)	14
M0-631283	消火・塩ﾋﾞ外面被覆鋼管(STPG-370VS)	14

圧力配管用炭素鋼鋼管

M0-631312	冷温水・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	15
M0-631183	消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	16
M0-631333	冷却水・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	17
M0-631362	蒸気・圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	18

配管用炭素鋼鋼管

M0-631151	排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	18
M0-631311	冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	19
M0-631152	通気・配管用炭素鋼鋼管(白)	20
M0-631181	消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	21
M0-631191	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	23
M0-631331	冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)	24
M0-631321	ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用炭素鋼鋼管(黒)	26
M0-631361	蒸気・配管用炭素鋼鋼管(黒)	27
M0-631371	油・配管用炭素鋼鋼管(黒)	28
M0-631365	蒸気(還管)・配管用炭素鋼鋼管(黒)	28

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

M0-631121	給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	29
M0-631172	給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	32
M0-631313	冷温水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	35
M0-631363	蒸気・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	36
M0-631184	消火・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	37

排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

M0-631161	排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	37

被覆鋼管

M0-631202	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・消火・排水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	38

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

M0-631251	排水・遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	38

銅管（M）、被覆銅管、保温付被覆銅管

M0-631145	給水・銅管	38
M0-631146	給水・被覆銅管	38
M0-631171	給湯・銅管	39
M0-631176	給湯・被覆銅管	39

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

M0-631124 給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 39
M0-631125 給水・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP) 40
M0-631123 給水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 40
M0-631156 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 40
M1-631156 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰVP) 41
M0-631196 排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP) 41
M0-631157 通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 41
M0-631197 通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP) 42
M0-631106 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 42
M0-631104 排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU) 42
M0-631107 通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 42
M0-631105 通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU) 43
M0-631166 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) 43
M0-631167 通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) 43

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
M0-631221 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 43

鉛管
M0-631154 排水・鉛管 44

冷媒用銅管
M0-631381 冷媒用銅管 45
M0-631382 冷媒用断熱材被覆銅管 45

油管
M1-631375 油･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管(溶接接合) 46

配管付属品
一般弁類
M0-634600 一般弁類　取付 47
M0-634601 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　取付 48
M0-634602 多量ﾄﾗｯﾌﾟ　取付 49

弁類
仕切弁
M0-634611 青銅仕切弁 50
M0-634614 ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS) 50
M0-634615 ねずみ鋳鉄仕切弁 50
M0-634616 鋳鋼仕切弁 51
M0-634617 仕切弁(管端防食ｺｱ) 51
M0-634618 ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 51
M0-634619 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 52
M0-634613 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD) 52

玉形弁
M0-634621 青銅玉形弁 53
M0-634624 ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS) 53
M0-634625 ねずみ鋳鉄玉形弁 53
M0-634628 ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁 54
M0-634629 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 54
M0-634623 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD) 55

逆止弁
M0-634638 ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 56
M0-634639 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 56
M0-634641 青銅衝撃吸収式逆止弁 56
M0-634645 鋳鉄衝撃吸収式逆止弁 57
M0-634649 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁 57
M0-634631 青銅逆止弁 57
M0-634634 鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 58
M0-634635 ねずみ鋳鉄逆止弁 58
M0-634637 逆止弁(管端防食ｺｱ) 58
M0-634633 鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 59

ﾎﾞｰﾙ弁
M0-634661 青銅ﾎﾞｰﾙ弁 60
M0-634662 鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁 60
M0-634667 ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ) 60
M0-634669 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 61
M0-634660 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用ﾎﾞｰﾙ弁 61

減圧弁
M0-634311 蒸気用減圧弁 62
M0-634321 水用減圧弁 62

安全弁
M0-634313 安全弁 62

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁
M0-634655 ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 63
M0-634658 ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 63
M0-634659 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 63

弁類その他
M0-634312 温度調整弁 64
M0-634331 流量調節弁 64
M0-634332 定流量弁 64
M0-634681 自動ｴｱ抜弁 64
M0-634680 吸排気弁 64

M0-634610 通気弁 65
M0-634686 水撃防止器 65

トラップ

M0-634692 多量ﾄﾗｯﾌﾟ 66
M0-634697 高圧ﾄﾗｯﾌﾟ 66
M0-634698 低圧ﾄﾗｯﾌﾟ 66

ストレーナ

M0-634671 Y形ｽﾄﾚｰﾅ 67
M0-634672 U形ｽﾄﾚｰﾅ 67
M0-634677 Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ） 67
M0-634678 ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ 68
M0-634679 ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ 68

伸縮管継手・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

M0-634111 伸縮管継手 68
M0-634161 鋼管用伸縮管継手 69
M0-634115 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 69
M0-634113 防振継手 69
M1-634113 防振継手 70
M0-634112 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 70
M0-634114 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ 70
M0-634131 電蝕防止継手 70

計器類

M0-634412 圧力計 71
M0-634413 連成計 71
M0-634411 温度計 72
M0-634421 地震感知器 72
M0-634422 媒煙濃度計 72
M0-634431 瞬間流量計 72
M0-634434 固定式瞬間流量計 72

保温工事

M0-632176 保温化粧ｹｰｽ(樹脂製) 73
M0-632188 冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装 73
M1-632157 冷媒管外装 73

排気筒保温

M0-632191 排気筒 保温 73

機器類保温

M0-632181 煙道 断熱 74
M0-632184 空調用ﾀﾝｸ類 保温 74
M0-632183 冷熱源 保温 74

弁類保温

M0-632115 給水用弁類 保温 75
M0-632155 冷温水用弁類保温 76
M0-632156 冷水用弁類 保温 79

市場単価

配管保温

M0-432111 給水管 保温 82
M0-432121 排水管 保温 86
M0-432131 給湯管 保温 90
M0-432153 温水管 保温 94
M0-432152 冷水管 保温 98
M0-432151 冷温水管 保温 101
M0-432154 冷媒管 保温 104
M0-432156 冷水管(冷水温度2～4℃)保温 107
M0-432155 ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温 108
M0-432161 蒸気管 保温 111

ﾀﾞｸﾄ類保温

M0-432171 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 115
M0-432173 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) 115
M0-432172 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K) 116
M0-432174 消音内貼り 116
M0-432175 排煙ﾀﾞｸﾄ保温(長方形ﾀﾞｸﾄ) 117
M0-432176 排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ) 117

塗装工事及び防錆工事

塗装工事

配管塗装

M0-633114 配管用炭素鋼鋼管(黒管)塗装 118
M0-633112 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(VA､PA)塗装 118
M0-633113 配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装 119

機器類塗装

M0-633143 機器類 塗装 119

ﾀﾞｸﾄ塗装

M0-633131 ﾀﾞｸﾄ 塗装 119

文字標識等

M0-633151 文字標識等 120

防錆工事

配管防錆

M0-633221 鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食 120
M0-633211 鋼管(地中)防食 121

機器搬入

M0-635111 搬入基準単価 122
M0-635112 搬入基準単価(揚重機除く) 122
M0-635121 搬入費 122
M0-635122 搬入費(揚重機除く) 122

総合調整

M0-636111 配管系統 調整 123
M0-636122 長方形ﾀﾞｸﾄ調整 123
M0-636123 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整 123
M0-636131 主機械室内機器調整 123
M0-636141 空調機 調整 123
M0-636151 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 調整 123
M0-636161 消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ調整 123

土工事

M0-638611 根切り(人力) 124
M0-638612 根切り(機械) 124
M0-638621 埋戻し 124
M0-638631 建設発生土処理 124
M0-638641 砂利地業 124
M0-638651 山砂 124

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

M0-638711 ｺﾝｸﾘｰﾄ 125
M0-638712 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 125
M0-638713 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 125
M0-638721 鉄筋 125
M0-638731 ﾓﾙﾀﾙ 125
M0-638732 ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ 125
M0-638761 型枠 126

その他

M0-638673 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 126
M0-638674 ﾀﾝﾊﾟ運転 126
M0-638672 足掛け 126
M0-031011 運搬機械運転(ﾄﾗｯｸ) 126

ﾎﾟﾝﾌﾟ類

M0-637211 渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(片吸込形) 据付(空調機器) 127
M0-637271 渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(片吸込形) 据付(衛生機器) 127
M0-637212 渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(両吸込形) 据付(空調機器) 127
M0-637272 渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(両吸込形) 据付(衛生機器) 128
M0-637213 多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(空調機器) 128
M0-637273 多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器) 128
M0-637255 小形給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(空調機器) 129
M0-637274 小形給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(衛生機器) 129
M0-637256 水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(空調機器) 129
M0-637281 水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(衛生機器) 130
M0-637221 汚水、雑排水、汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(衛生機器) 130
M0-637251 真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ(単式) 据付(空調機器) 130
M0-637275 真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ(単式) 据付(衛生機器) 130
M0-637252 真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ(複式) 据付(空調機器) 131
M0-637276 真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ(複式) 据付(衛生機器) 131
M0-637253 凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ(単式) 据付(空調機器) 131
M0-637277 凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ(単式) 据付(衛生機器) 131
M0-637254 凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ(複式) 据付(空調機器) 131
M0-637278 凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ(複式) 据付(衛生機器) 132
M0-637231 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾕﾆｯﾄ形) 据付(衛生機器) 132
M0-637261 ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(空調機器) 132
M0-637279 ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器) 132
M0-637214 ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(空調機器) 132
M0-637270 ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器) 132
M0-637215 ｳｲﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(空調機器) 133
M0-637280 ｳｲﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器) 133
M0-637224 深井戸用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器) 133

空気調和設備工事

ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備

ﾎﾞｲﾗｰ

M0-745112 鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ 据付 134
M0-745123 鋼製真空式(無圧式)温水発生機 据付 134
M0-745113 鋼製ﾎﾞｲﾗｰ(温水)据付 134

温風暖房機

M0-745114 温風暖房機 据付 135

ﾀﾝｸ類

M0-745361 地下ｵｲﾙﾀﾝｸ 据付 136
M0-745363 鋼製強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製二重殻ﾀﾝｸ 据付 136
M0-745362 ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 据付 136
M0-745331 ﾍｯﾀﾞｰ 据付 137
M0-745321 開放形膨張ﾀﾝｸ 据付 137
M0-745322 密閉形隔膜式膨張ﾀﾝｸ 据付 137

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

M0-741421 地下ｵｲﾙﾀﾝｸ附属品(TO) 138
M0-741423 地下ｵｲﾙﾀﾝｸ附属品(TOSF) 138
M0-733351 ｵｲﾙﾀﾝｸふた 取付 138
M0-733352 ｵｲﾙﾀﾝｸふた 138
M0-741420 漏えい検査管ﾎﾞｯｸｽ(除水口ﾎﾞｯｸｽ)取付 138
M0-741416 漏えい検査管ﾎﾞｯｸｽ 138
M0-741418 除水口ﾎﾞｯｸｽ 139
M0-741430 注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ 取付 139
M0-741431 注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ 139
M0-634670 複式ｽﾄﾚｰﾅ(油用)取付 139
M0-634673 ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ 139
M0-634675 鋳鋼製仕切弁(油用)取付 140
M0-634450 油流量計 取付 140
M0-634451 油流量計 140
M0-744140 遠隔油量指示計取付 140
M0-744131 遠隔油量指示計 140
M0-744133 副指示計 140
M0-744132 油面制御装置 141
M0-741440 乾燥砂 取付 141
M0-741441 乾燥砂 141
M0-741450 注油口(ｽﾄﾚｰﾅ付)取付 141
M0-741411 注油口 141
M0-741419 吸油逆止弁 取付 141
M0-741413 吸油逆止弁 142
M0-741424 通気金物(ｽﾄﾚｰﾅ付)取付 142
M0-741414 油用通気金物 142
M0-741425 漏えい検査管口(除水口)取付 142
M0-741415 漏えい検査管口 142
M0-741417 除水口 142

冷凍機設備

ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

M0-745131 ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ据付 143

空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ

M0-745133 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 143

吸収冷温水機

M0-745142 吸収冷温水機据付 143

冷却塔

M0-745151 冷却塔据付 144

空気調和設備

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機

M0-745173 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ接続)据付 144
M0-745177 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付 145

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機

M0-745168 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付 145

水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機

M0-745162 水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 据付 146

ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ

M0-745176 ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ(ｳｲﾝﾄﾞ形)据付 146
M0-745175 ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付 146

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ

M0-745291 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 据付 147

空気調和機

M0-745171 ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 据付 148
M0-745178 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空気調和機 据付 148

全熱交換器

M0-745221 回転形全熱交換器据付 149
M0-745222 静止形全熱交換器据付 149
M0-745223 全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付 149

空気清浄装置

M0-745213 電気集じん器据付 150
M0-745214 ﾊﾟﾈﾙ形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ据付 150
M0-745215 折込み形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ据付 150
M0-745211 自動巻取形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ据付 150

送風機

M0-745231 送風機(片吸込)据付 151
M0-745232 送風機(両吸込)据付 151
M0-745251 排煙機(片吸込)据付 152
M0-745252 排煙機(両吸込)据付 152

	M0-745263	消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 据付	152
	M0-741281	換気扇	153
	M0-745281	換気扇 据付	153
	M0-741282	圧力扇	153
	M0-745282	圧力扇 据付	153
	M0-745274	ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ 据付	153
放熱器及び同付属品			
	M0-745185	鋳鉄製柱形放熱器据付	154
	M0-745195	鋳鉄製柱形放熱器据付(4節以上の1節増し加算)	154
	M0-745189	鋳鉄製壁掛放熱器据付	155
	M0-745199	鋳鉄製壁掛放熱器据付(4節以上の1節増し加算)	155
	M0-745183	ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ 据付	155
	M0-745182	ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ 据付	155
	M0-745184	ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞﾋｰﾀｰ据付	155
	M0-745180	蒸気用給湿器据付	155
	M0-634690	放熱器弁　据付	155
	M0-634694	蒸気用放熱器弁	156
	M0-634695	水用放熱器弁	156
	M0-634699	放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ 据付	156
	M0-634650	放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ	156
	M0-745187	ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ(床置形、壁掛形)据付	156
	M0-745188	ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(天井吊り形)据付	156
加湿器			
	M0-745191	天井ｶｾｯﾄ形気化式加湿器据付	157
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ			
	M0-745101	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ据付	157
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ			
	M0-741266	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	158
ﾀﾞｸﾄ設備			
	M0-619991	鋼材防錆塗装	158
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ			
	M0-742116	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ、高圧2ﾀﾞｸﾄ)	158
	M0-742117	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ、高圧2ﾀﾞｸﾄ、ｼｰﾙ有)	158
	M0-742153	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ(ｱﾝｸﾞﾙ工法低圧ﾀﾞｸﾄ)	158
	M0-742154	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ(ｱﾝｸﾞﾙ工法高圧1,2ﾀﾞｸﾄ)	159
ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ			
	M0-742143	ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	159
	M0-742144	ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(ｼｰﾙ有)	159
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ			
	M0-742134	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ、高圧2ﾀﾞｸﾄ)	160
	M0-742156	ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	160
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)			
	M0-742161	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)	161
排煙ﾀﾞｸﾄ			
	M0-742133	排煙円形ﾀﾞｸﾄ	161
	M0-742121	亜鉛鉄板製排煙ﾀﾞｸﾄ	161
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ			
	M0-742132	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	162
ﾀﾞｸﾄ付属品			
	M0-742135	照明器具組込形吹出口・吸込口取付	162
	M0-742136	外気取入ｶﾞﾗﾘ・排気ｶﾞﾗﾘ　取付	162
排気ﾌｰﾄﾞ、ｸﾞﾘｽ除去装置			
	M0-742241	一重ﾌｰﾄﾞ 据付	163
	M0-742242	二重ﾌｰﾄﾞ 据付	163
	M0-742255	ｸﾞﾘｽ除去装置(ﾌｰﾄﾞ用V形)据付	163
	M0-742251	ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)	163
たわみ継手			
	M0-742211	送風機用たわみ継手	164
	M0-742221	ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	164
定風量ﾕﾆｯﾄ、変風量ﾕﾆｯﾄ			
	M0-742234	定風量ﾕﾆｯﾄ・変風量ﾕﾆｯﾄ 据付	164
市場単価			
ﾀﾞｸﾄ工事			
	M0-542114	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	165
	M0-542115	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ、ｼｰﾙ有)	165
	M0-542124	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(排煙ﾀﾞｸﾄ)	165
	M0-542144	共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	165
	M0-542145	共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(ｼｰﾙ有)	165
	M0-542134	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	166
ﾁｬﾝﾊﾞｰ・組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ工事			
	M0-542166	ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)	166
	M0-542176	ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用、ｼｰﾙ有)	166
	M0-542169	ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1,高圧2,排煙)	166
	M0-542167	組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ	167
	M0-542177	組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ(ｼｰﾙ有)	167
	M0-542168	ﾎﾞｯｸｽ	167
	M0-542178	ﾎﾞｯｸｽ(ｼｰﾙ有)	167

M0-542396 線状吹出口用ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用) 167
M0-542306 線状吹出口用ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用,ｼｰﾙ有) 168

既製品ﾎﾞｯｸｽ取付費

M0-542367 ﾎﾞｯｸｽ取付費線状吹出口BLS･BLD用 168
M0-542376 ﾎﾞｯｸｽ取付費ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用等 168

吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

M0-541011 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費 169
M0-542311 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 170
M0-541014 ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費 171
M0-542314 ﾉｽﾞﾙ形吹出口 171
M0-542315 ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口 172
M0-541012 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費 172
M0-542312 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 172
M0-541013 線状吹出口取付費 172
M0-542313 線状吹出口 173
M0-541021 ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費 173
M0-542321 ｽﾘｯﾄ形吸込口 174
M0-542020 点検口(ﾀﾞｸﾄ用)取付費 176
M0-542231 点検口 176
M0-542010 風量測定口取付費 177
M0-542232 風量測定口 177
M0-541051 ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費 177
M0-542351 ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 177

排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

M0-541031 排煙口取付費 177
M0-542011 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 178
M0-542411 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 179
M0-542451 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 179
M0-542014 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 180
M0-542034 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 180
M0-542434 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 180
M0-542071 ｸﾘﾝﾌﾟ金網取付費 181
M0-542012 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 181
M0-542412 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 181
M0-542452 丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 182
M0-542021 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 182
M0-542421 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 183
M0-542461 丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 184
M0-542022 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 184
M0-542422 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 185
M0-542462 丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 186
M0-542031 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 187
M0-542431 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 187
M0-542035 防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 187
M0-542435 防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 188
M0-542024 排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 188

給排水衛生設備工事

衛生器具設備

M0-731195 壁掛形汚物流しﾕﾆｯﾄ 取付 188

市場単価

大便器類

M0-531010 和風便器　取付 188
M0-531083 和風便器耐火ｶﾊﾞｰ 取付 189
M0-531022 大便器 取付 189

小便器類

M0-531033 小便器　取付 189

洗面器、手洗器、付属品等

M0-531065 洗面器 取付 189
M0-531066 身障者用洗面器取付 189
M0-531061 手洗器 取付 190
M0-531064 掃除流し 取付 190
M0-531081 洗濯機ﾊﾟﾝ 取付 190
M0-531073 化粧棚 取付 190
M0-531071 鏡 取付 191
M0-531074 水石鹸入れ 取付 191
M0-531084 ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ取付 191
M0-531085 紙巻器(露出)取付 191
M0-531120 普通便座取付 191

給水設備

ﾀﾝｸ類

M0-732311 鋼板製一体形ﾀﾝｸ据付 191
M0-732321 FRP製一体形ﾀﾝｸ据付 192

水栓類

M0-732117 水栓類　取付 192
M0-732111 横水栓 193

M0-732112 立形水栓 193
M0-732113 自在水栓 193
M0-732121 化学水栓 193
M0-732122 ｸﾞｰｽﾞﾈｯｸ水栓 193
M0-732141 止水栓 194
M0-732135 混合水栓　取付 194
M0-732131 流し用混合水栓 194
M0-732136 湯屋ｶﾗﾝ　取付 194
M0-732134 湯屋ｶﾗﾝ 194
M0-732118 散水栓(箱共)取付 194
M0-732116 散水栓ﾎﾞｯｸｽ 194
M0-732119 靴洗栓(箱共)取付 195
M0-732173 壁埋込散水栓ﾎﾞｯｸｽ 195
M0-732150 水抜栓　取付 195
M0-732153 水抜栓 195
M0-732174 弁きょう　取付 195
M0-732172 弁きょう 196
M0-732175 量水器きょう取付 196
M0-732158 不凍水栓柱　取付 196
M0-732155 不凍水栓柱 196
M0-732143 水栓柱　取付 196
M0-732142 水栓柱 197
M0-733174 防虫網　取付 197
M0-733173 配管用防虫網 197
M0-732183 埋設表示ﾃｰﾌﾟ取付 197
M0-732182 埋設標識ﾃｰﾌﾟ 197
M0-732181 地中埋設標 198

量水器等

M0-634445 量水器　取付 199
M0-634443 直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式) 200
M0-634444 ﾊﾟﾙｽ式量水器 201
M0-634687 ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ　取付 201
M0-634683 ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ 201
M0-634688 定水位調整弁取付 202
M0-634684 定水位調整弁 202
M0-744113 電極棒及び電極帯取付 202
M0-744111 水位制御用電極棒 202
M0-744123 ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ　取付 202
M0-744121 ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ 203
M0-744124 集中指針装置取付 203

排水設備

排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ 等

M0-733114 排水金物　取付(SNA､SNB､SNC､D) 204
M0-733117 床上掃除口　取付(COA) 204
M0-733111 排水金物 205
M0-742382 排水通気金物 205
M0-733141 排水目皿 205
M0-733132 床上掃除口(非防水形) 206
M0-733115 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ 取付(T14A､T14B､T3A､T16A､T5A) 207
M0-733118 床上掃除口　取付(COB) 207
M0-733112 流しﾄﾗｯﾌﾟ 207
M0-733122 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形) 207
M0-733151 Uﾄﾗｯﾌﾟ 207
M0-733152 Pﾄﾗｯﾌﾟ 208
M0-733131 床上掃除口(防水形) 208
M0-733116 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ 取付(T3B､T3BL､T5B､T16B､T16BL) 209
M0-733121 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形) 209
M0-733155 洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ取付 209
M0-733153 洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ 209
M0-733156 浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ 取付 209
M0-733157 浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ 210
M0-733183 ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ　取付 210
M0-733184 ｸﾞﾘｰｽ阻集器 取付 210
M0-733162 ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ(鋳鉄製)　取付 210
M0-733161 ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ 210
M0-733134 床下掃除口　取付 210
M0-733133 床下掃除口 211
M0-733143 間接排水口　取付 211
M0-733142 間接排水口 211
M0-733175 通気金具(VA2)取付 211
M0-733171 通気金具(ｶﾞﾗﾘ) 212
M0-733192 満水試験継手取付 212
M0-733191 満水継手 212

桝類

ため桝

M0-733211 ため桝(1) 213
M0-733212 ため桝(2) 214

M1-733211 ため桝(既製丸桝) 215
M1-733212 ため桝(既製角桝) 216
M1-733213 ため桝(現場打角桝) 218
M1-733214 ため桝(側塊) 220
M1-733216 集水桝 222

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝
M0-733231 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(1) 225
M0-733232 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 226
M1-733221 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(既製丸桝) 227
M1-733222 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(既製角桝) 228
M1-733223 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(現場打角桝) 230
M1-733224 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(側塊) 232

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝
M0-733261 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 234
M0-733262 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた) 236
M0-733263 鋳鉄製防護ふた加算 243
M1-733225 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 244

弁桝類
M0-733251 弁桝 245
M0-733252 量水器桝 245
M0-733253 点検口桝 245

その他
M0-733321 防臭ふた 246

給湯設備

ｶﾞｽ湯沸器類
M0-734210 貯湯湯沸器　据付 246
M0-734215 瞬間湯沸器　据付 246

電気湯沸器類
M0-734221 電気貯湯湯沸器据付 246
M0-734222 電気瞬間湯沸器据付 247
M0-734223 大型電気温水器据付 247

風呂釜、浴槽等
M0-734231 風呂釜 据付 247
M0-734251 浴槽(据置形)据付 247
M0-734260 掃除口金物　据付 247
M0-734262 排気筒 据付 248
M0-734264 多翼形ﾄｯﾌﾟ 据付 248

ﾀﾝｸ類
M0-734311 貯湯ﾀﾝｸ 据付 248
M0-734312 給湯用膨張･補給水ﾀﾝｸ 据付 248
M0-734313 給湯用密閉形隔膜式膨張ﾀﾝｸ据付 249

消火設備

屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等
M0-735181 屋内消火栓箱(総合形)取付 249
M0-735186 屋内消火栓箱取付 249
M0-735182 屋内消火栓箱(総合形) 250
M0-735111 屋内消火栓箱 250
M0-735183 消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形) 250
M0-735187 消火器箱併設形屋内消火栓箱 250
M0-735116 屋内2号消火栓箱(総合形)取付 250
M0-735114 屋内2号消火栓箱(総合形) 250
M0-735117 放水用器具格納箱取付 251
M0-735112 放水用器具格納箱 251
M0-735118 放水口格納箱取付 251
M0-735113 放水口格納箱 251
M0-735184 屋外消火栓箱(総合形)取付 251
M0-735185 屋外消火栓箱(総合形) 251
M0-735124 屋外消火栓箱取付 251
M0-735121 屋外消火栓箱 252
M0-735125 屋外消火栓ﾎｰｽ格納箱取付 252
M0-735126 屋外消火栓開閉弁取付 252
M0-735123 屋外消火栓開閉弁 252
M0-735146 送水口　取付 252
M0-735141 送水口 252
M0-735147 採水口　取付 252
M0-735142 採水口 253
M0-735133 ﾃｽﾄ弁　取付 253
M0-735131 消火栓弁 253
M0-735132 消防隊専用栓弁 253
M0-735148 放水口　取付 253
M0-735143 放水口 253
M0-735150 消火器　取付 253
M0-735151 消火器ABC　取付 254
M0-735152 消火器CO2　取付 254
M0-735153 消火器保管箱取付 254

ﾀﾝｸ類
M0-735161 消火用充水ﾀﾝｸ 254

厨房機器設備

M0-737211 流し 据付 255
M0-737221 作業台 据付 255
M0-737222 戸棚 据付 255
M0-737223 棚 据付 255
M0-737231 ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ 据付 255
M0-737232 ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ 据付 256
M0-737241 揚物器(ﾌﾗｲﾔ)据付 256
M0-737242 魚焼器(ｶﾞｽ式)据付 256
M0-737252 そば釜(ｶﾞｽ式)据付 256
M0-737261 炊飯器(ｶﾞｽ式)据付 256
M0-737262 洗米器 据付 256
M0-737251 回転式平釜(ｶﾞｽ式) 据付 257
M0-737291 球根皮むき器据付 257
M0-737281 食器消毒器 据付 257
M0-737271 冷蔵庫 据付 257

ｶﾞｽ設備

M1-736111 ｶﾞｽ栓 257
M0-736121 ｶﾞｽｺｯｸ 258
M1-736112 可とう管ｺｯｸ 258
M1-736113 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 258
M1-736121 ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 258
M1-736142 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ 258
M0-736186 液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置 据付 259
M0-736185 液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置 259

機械設備工事(改修)

共通工事

配管工事

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

M0-651135 給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)改修 260
M0-651345 冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)改修 261
M0-651136 給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)改修 262
M0-651346 冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)改修 263
M0-651137 給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)改修 264
M0-651347 冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)改修 264

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

M0-651131 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修 265
M0-651341 冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修 266
M0-651132 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修 268
M0-651342 冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修 269
M0-651133 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)改修 270
M0-651343 冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)改修 270

水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

M0-651174 給湯・耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(管端防食)改修 271

水配管用亜鉛めっき鋼管

M0-651163 排水・水配管用亜鉛めっき鋼管改修 272

消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管

M0-651281 消火・塩ﾋﾞ被覆鋼管(SGP-VS)改修 272
M0-651283 消火・塩ﾋﾞ外面被覆鋼管(STPG-370VS)改修 272

圧力配管用炭素鋼鋼管

M0-651312 冷温水・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)改修 273
M0-651183 消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)改修 274
M0-651333 冷却水・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)改修 275
M0-651362 蒸気・圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)改修 276

配管用炭素鋼鋼管

M0-651151 排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修 276
M0-651311 冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修 277
M0-651152 通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修 278
M0-651181 消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修 279
M0-651191 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)改修 281
M0-651331 冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修 282
M0-651321 ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修 284
M0-651361 蒸気・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修 285
M0-651371 油・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修 286
M0-651365 蒸気(還管)・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修 286

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

M0-651121 給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 287
M0-651172 給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 290
M0-651313 冷温水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管改修 293
M0-651363 蒸気・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 294
M0-651184 消火・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 295

排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

M0-651161 排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修 295

被覆鋼管

M0-651202 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・消火・排水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管 改修 296

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

M0-651251 排水・遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管改修 296

銅管（M）、被覆銅管、保温付被覆銅管

M0-651145 給水・銅管 改修 296
M0-651146 給水・被覆銅管改修 296
M0-651171 給湯・銅管 改修 297
M0-651176 給湯・被覆銅管改修 297

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

M0-651124 給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修 297
M0-651125 給水・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)改修 298
M0-651123 給水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修 298
M0-651156 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修 299
M0-651196 排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)改修 299
M0-651157 通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修 299
M0-651197 通気･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)改修 300
M0-651106 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)改修 300
M0-651104 排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)改修 300
M0-651107 通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)改修 300
M0-651105 通気･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)改修 301
M0-651166 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修 301
M0-651167 通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修 301

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

M0-651221 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管改修 302

鉛管

M0-651154 排水・鉛管 改修 302

冷媒用銅管

M0-651381 冷媒用銅管 改修 303
M0-651382 冷媒用断熱材被覆銅管改修 303

配管分岐・配管切断

M0-641191 配管分岐(鋼管類)・手間のみ 304
M0-641192 配管分岐(樹脂管類)・手間のみ 304
M0-641193 配管切断(鋼管類)・手間のみ 305
M0-641194 配管切断(樹脂管類)・手間のみ 305

機器搬出

M0-641200 搬出基準単価 306
M0-641210 搬出基準単価(揚重機除く) 306
M0-641201 搬出費 306
M0-641211 搬出費(揚重機除く) 306

はつり工事

M0-638311 手はつり(配管貫通口) 307
M0-638312 手はつり(ﾀﾞｸﾄ貫通口) 308
M0-638321 手はつり(溝はつり) 308
M0-638331 手はつり(面はつり) 309
M0-638341 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) 309

あと施工ｱﾝｶｰ

M1-638329 あと施工ｱﾝｶｰ 309

空気調和設備工事

ﾀﾞｸﾄ設備

M0-642111 ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 310

給排水衛生設備工事

桝類

M0-643111 ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 311

撤去工事

撤去

機器撤去

M0-641202 搬出基準単価(撤去用) 312
M0-641204 搬出基準単価(取外し用) 312
M0-641212 搬出基準単価(揚重機除く)(撤去用) 312
M0-641213 搬出基準単価(揚重機除く)(取外し用) 312
M0-641205 搬出費(撤去用) 312
M0-641208 搬出費(取外し用) 312
M0-641214 搬出費(揚重機除く)(撤去用) 313
M0-641218 搬出費(揚重機除く)(取外し用) 313

配管保温撤去

M0-642112 給水管 保温撤去 314
M0-642132 給水管 保温取外し 320
M0-642121 排水管 保温撤去 326
M0-642141 排水管 保温取外し 332
M0-642152 冷水管 保温撤去 338
M0-642172 冷水管 保温取外し 344
M0-642151 冷温水管 保温撤去 350

	M0-642181	冷温水管 保温取外し	356
	M0-642162	冷媒管 保温撤去	362
	M0-642182	冷媒管 保温取外し	365
	M0-642163	ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温撤去	368
	M0-642183	ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温取外し	371
	M0-642131	給湯管 保温撤去	374
	M0-642171	給湯管 保温取外し	377
	M0-642153	温水管 保温撤去	380
	M0-642173	温水管 保温取外し	383
	M0-642161	蒸気管 保温撤去	386
	M0-642191	蒸気管 保温取外し	389
	M0-642165	冷水管(冷水温度2～4℃)保温 撤去	392
	M0-642184	冷水管(冷水温度2～4℃)保温取外し	392
ﾀﾞｸﾄ類保温撤去			
	M0-641141	長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	393
	M0-641195	長方形ﾀﾞｸﾄ保温取外し	394
	M0-641100	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	394
	M0-641190	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温取外し(32K)	394
	M0-641142	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(40K)	394
	M0-641196	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温取外し(40K)	395
	M0-641145	消音内貼り撤去	395
	M0-641199	消音内貼り取外し	395
	M0-641143	排煙ﾀﾞｸﾄ保温撤去	395
	M0-641197	排煙ﾀﾞｸﾄ保温取外し	395
	M0-641144	排気筒保温撤去	395
	M0-641198	排気筒保温取外し	396
ﾀﾞｸﾄ撤去			
	M0-641111	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	397
	M0-641138	長方形ﾀﾞｸﾄ取外し	398
	M0-641112	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	398
	M0-641139	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)取外し	399
ﾀﾞｸﾄ付属品撤去			
	M0-641121	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	400
	M0-641101	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取外し	401
	M0-641122	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形吹出口 撤去	401
	M0-641102	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形吹出口 取外し	401
	M0-641123	ﾉｽﾞﾙ形吹出口撤去	401
	M0-641103	ﾉｽﾞﾙ形吹出口取外し	401
	M0-641124	線状吹出口撤去	401
	M0-641104	線状吹出口取外し	402
	M0-641125	吸込口撤去	402
	M0-641105	吸込口 取外し	402
	M0-641126	排煙口撤去	402
	M0-641106	排煙口 取外し	402
	M0-641131	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	403
	M0-641183	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD) 取外し	403
	M0-641132	逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(CD)撤去	403
	M0-641184	逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(CD) 取外し	403
	M0-641133	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	404
	M0-641185	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD) 取外し	404
	M0-641134	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去	404
	M0-641186	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)取外し	404
	M0-641135	防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SD)撤去	405
	M0-641187	防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SD) 取外し	405
	M0-641136	防火防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SFD)撤去	405
	M0-641188	防火防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SFD) 取外し	405
	M0-641137	ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ(PD)撤去	406
	M0-641189	ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ(PD) 取外し	406
	M0-641127	風量測定口撤去	406
	M0-641107	風量測定口取外し	406
	M0-641128	ﾍﾟﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去	406
	M0-641108	ﾍﾟﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取外し	406
	M0-641129	点検口(ﾀﾞｸﾄ用)撤去	407
	M0-641109	点検口(ﾀﾞｸﾄ用)取外し	407
衛生器具撤去			
	M0-641151	和風便器撤去	408
	M0-641174	和風便器取外し	409
	M0-641153	大便器撤去	409
	M0-641176	大便器取外し	409
	M0-641154	小便器撤去	409
	M0-641177	小便器 取外し	409
	M0-641155	洗面器撤去	409
	M0-641178	洗面器 取外し	410
	M0-641156	手洗器撤去	410
	M0-641179	手洗器 取外し	410
	M0-641157	洗面化粧台撤去	410
	M0-641170	洗面化粧台取外し	410
	M0-641161	洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	410

M0-641146 洗濯機ﾊﾟﾝ取外し 410
M0-641159 掃除流し撤去 410
M0-641169 掃除流し取外し 411
M0-641162 飲料用冷水器撤去 411
M0-641147 飲料用冷水器取外し 411
M0-641163 化粧棚撤去 411
M0-641148 化粧棚 取外し 411
M0-641164 鏡撤去 411
M0-641149 鏡 取外し 411
M0-641165 身障者用鏡撤去 411
M0-641115 身障者用鏡取外し 412
M0-641166 水石けん入れ撤去 412
M0-641117 水石けん入れ取外し 412
M0-641167 仕切板撤去 412
M0-641120 仕切板 取外し 412
M0-641168 ﾒﾃﾞｨｼﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ撤去 412
M0-641119 ﾒﾃﾞｨｼﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ取外し 412
M0-641171 洗浄弁撤去 412
M0-641130 洗浄弁 取外し 413
M0-641172 ｼｬﾜｰｾｯﾄ撤去 413
M0-641140 ｼｬﾜｰｾｯﾄ 取外し 413
M0-641173 小便器用節水装置撤去 413
M0-641150 小便器用節水装置取外し 413

舗装撤去

M1-638327 舗装ｶｯﾀｰ切断 413

機械設備工事(参考歩掛り)

共通工事

配管工事

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

M0-631348 冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA) 414

保温工事

配管保温

M0-632111 給水管 保温 415
M1-632111 給水管 保温ﾁｭｰﾌﾞ 418
M0-632121 排水管 保温 419
M0-632152 冷水管 保温 423
M0-632151 冷温水管 保温 426
M0-632162 冷媒管 保温 429
M0-632164 冷水管(冷水温度2～4℃)保温 432
M0-632163 ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温 433
M0-632131 給湯管 保温 436
M0-632153 温水管 保温 440
M0-632161 蒸気管 保温 444

ﾀﾞｸﾄ類保温

M0-632171 長方形ﾀﾞｸﾄ 保温 448
M0-632178 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 保温 449
M0-632174 消音内貼り 449
M0-632173 排煙ﾀﾞｸﾄ 保温 449

空気調和設備工事

ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

M0-741412 計量口 449

ﾀﾞｸﾄ設備

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ

M0-742111 ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) 450
M0-742112 ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) 450
M0-742113 鋼板製ﾀﾞｸﾄ 450

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ

M0-742141 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ 450
M0-742142 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(ｼｰﾙ有) 450

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

M0-742131 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) 451

ﾀﾞｸﾄ付属品

M0-742301 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付 451
M0-742311 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 452
M0-742302 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付 454
M0-742312 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 454
M0-742303 ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付 454
M0-742314 ﾉｽﾞﾙ形吹出口 455
M0-742315 ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口 455
M0-742304 線状吹出口 取付 455
M0-742313 線状吹出口 456

M0-742305 吸込口　取付 456
M0-742321 ｽﾘｯﾄ形吸込口 457
M0-742306 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付 459
M0-742411 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 460
M0-742451 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 460
M0-742307 防火･防煙･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付 461
M0-742412 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 461
M0-742452 丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 462
M0-742421 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 462
M0-742461 丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 463
M0-742422 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 464
M0-742462 丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 465
M0-742431 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 465
M0-742435 防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 466
M0-742232 風量測定口 467
M0-742351 ﾍﾟﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 467
M0-742231 点検口 468
M0-742434 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 468

自動制御設備

M0-744269 自動制御用銅管 468

給排水衛生設備工事

衛生器具設備

大便器類

M0-731101 和風便器　取付 468
M0-731103 大便器 取付 469

小便器類

M0-731137 小便器　取付 469

洗面器、手洗器、付属品等

M0-731157 洗面器　取付 469
M0-731158 手洗器　取付 469
M0-731187 洗面化粧台　取付 470
M0-731180 洗濯機ﾊﾟﾝ　取付 470
M0-731159 掃除流し　取付 470
M0-731189 飲料用冷水器取付 470
M0-731177 化粧棚　取付 470
M0-731178 鏡　取付 470
M0-731179 身障者用鏡　取付 470
M0-731170 水石けん入れ取付 471
M0-731194 ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞ取付 471
M0-731144 仕切板　取付 471
M0-731145 ﾒﾃﾞｨｼﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ取付 471
M0-731140 ﾀｵﾙ掛け 取付 471
M0-731150 紙巻器 取付 471
M0-731104 擬音装置 取付 471
M0-731146 洗浄弁　取付 471
M0-731147 ｼｬﾜｰｾｯﾄ　取付 472
M0-731148 小便器用節水装置取付 472
M0-731149 和風便器耐火ｶﾊﾞｰ　取付 472
M0-731190 大便器用耐火ｶﾊﾞｰ取付 472
M0-731129 温水洗浄式便座取付 472
M0-731142 小便器洗浄用埋設管 472
M0-731197 標記板　取付 472
M1-235646 便所手すり　取付け 472

消火設備

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

M0-735221 流水検知装置 472
M0-735291 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 取付 473
M0-735211 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ 474
M0-735212 ﾍｯﾄﾞ保護網 474
M0-735231 末端試験弁 474
M0-735241 起動用水圧開閉装置 474
M0-735251 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用送水口 474
M0-735281 ﾍﾞﾙ 474
M0-735214 補助散水栓箱 474
M0-735213 集熱板 474

機械設備工事(参考歩掛り)(改修)

共通工事

配管工事

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

M0-651344 冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修 474

労務単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
特殊作業員		人	22,900	労務 M0-911111
普通作業員		人	17,900	労務 M0-911112
運転手(特殊)		人	20,900	労務 M0-911114
運転手(一般)		人	19,200	労務 M0-911115
とび工		人	25,700	労務 M0-911121
鉄筋工		人	27,000	労務 M0-911122
型わく工		人	25,900	労務 M0-911125
はつり工		人	29,400	労務 M0-911132
塗装工		人	26,700	労務 M0-911141
左官		人	24,400	労務 M0-911143
配管工		人	23,700	労務 M0-911162
ﾀﾞｸﾄ工		人	22,800	労務 M0-911163
保温工		人	23,700	労務 M0-911164
設備機械工		人	27,600	労務 M0-911165

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)　　施工 M0-631135

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)　　施工 M0-631345

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)　　施工 M0-631136

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)　　施工 MO-631346

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)　　施工 MO-631137

m

	ねじ接合				ﾌﾗﾝｼﾞ接合	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管	地中配管	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]
150A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]
250A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]
300A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]

冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)　　施工 MO-631347

m

	ねじ接合			ﾌﾗﾝｼﾞ接合	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合
	屋内一般	機械室・便所	地中配管	地中配管	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
150A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
250A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
300A	－	－	－	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)　　施工 M0-631131

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)　　施工 M0-631341

m

	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ接合		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合		
	地中配管		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)　　施工 M0-631341

m

	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)　　施工 M0-631132

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)　　施工 MO-631342

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)　　施工 MO-631133

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合
	屋内一般	機械室・便所	地中配管	地中配管
15A	－	－	－	[redacted]
20A	－	－	－	[redacted]
25A	－	－	－	[redacted]
32A	－	－	－	[redacted]
40A	－	－	－	[redacted]
50A	－	－	－	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)　　施工 MO-631343

m

	ねじ接合			ﾌﾗﾝｼﾞ接合	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合
	屋内一般	機械室・便所	地中配管	地中配管	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
150A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給湯・耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(管端防食)　　施工 MO-631174

m

	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／水配管用亜鉛めっき鋼管

排水・水配管用亜鉛めっき鋼管　　施工 M0-631163

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管

消火・塩ﾋﾞ被覆鋼管(SGP-VS)　　施工 M0-631281

m

	ねじ接合
	地中配管
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]

消火・塩ﾋﾞ外面被覆鋼管(STPG-370VS)　　施工 M0-631283

m

	ねじ接合
	地中配管
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／圧力配管用炭素鋼鋼管

冷温水・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)　　施工 M0-631312

m

	ねじ接合			溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～溶接接合					
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠			
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			

機械設備工事／共通工事／配管工事／圧力配管用炭素鋼鋼管

消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)　　施工 M0-631183

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／圧力配管用炭素鋼鋼管

冷却水・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)　　施工 M0-631333

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／圧力配管用炭素鋼鋼管

蒸気・圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)　　施工 MO-631362

m

	低圧蒸気・ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

	蒸気・溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

排水・配管用炭素鋼鋼管(白)　　施工 MO-631151

m

	ねじ接合				MD継手	
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管	屋内一般	機械室・便所
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)　　施工 M0-631311

m

	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

通気・配管用炭素鋼鋼管(白)　　施工 M0-631152

m

	ねじ接合				ねじ～MD継手	
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管	屋内一般	機械室・便所
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]

	MD継手					
	屋内一般	機械室・便所				
32A	[redacted]	[redacted]				
40A	[redacted]	[redacted]				
50A	[redacted]	[redacted]				
65A	[redacted]	[redacted]				
80A	[redacted]	[redacted]				
100A	[redacted]	[redacted]				
125A	[redacted]	[redacted]				
150A	[redacted]	[redacted]				
200A	[redacted]	[redacted]				

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

消火・配管用炭素鋼鋼管(白)　　施工 M0-631181

m

	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ接合		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合		
	地中配管		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

消火・配管用炭素鋼鋼管(白)　　施工 M0-631181

m

	ねじ～溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～溶接接合 地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)　　施工 M0-631191

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)　　施工 M0-631331

m

	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ接合		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合		
	地中配管		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)　　施工 M0-631331

m

	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		
	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用炭素鋼鋼管(黒)　　施工 M0-631321

m

	ねじ接合			溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－	－
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－	－
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－	－
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－	－
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－	－
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－	－
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合					
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠			
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

蒸気・配管用炭素鋼鋼管(黒)　　施工 M0-631361

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

油・配管用炭素鋼鋼管(黒)　　施工 MO-631371

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

蒸気(還管)・配管用炭素鋼鋼管(黒)　　施工 MO-631365

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室･便所	屋外架空･暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　施工 M0-631121

m

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　施工 M0-631121

m

	溶接接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

	拡 管 式		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	拡 管 式		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		

	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　施工 M0-631121

m

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	地中配管		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

機械設備工事／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　施工 M0-631172

m

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　施工 M0-631172

m

	溶接接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

	拡 管 式		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	拡 管 式		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　施工 M0-631172

m

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式 地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		

機械設備工事／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

冷温水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　施工 M0-631313

m

	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	溶接接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

冷温水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

施工 M0-631313

m

	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	地中配管		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

蒸気・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

施工 M0-631363

m

	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

消火・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　施工 MO-631184

m

	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	溶接接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

機械設備工事／共通工事／配管工事／排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)　　施工 MO-631161

m

	MD継手	
	屋内一般	機械室・便所
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／被覆鋼管

プロパン・消火・排水ポリエチレン被覆鋼管　　施工 M0-631202

m

	地中配管
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

排水・遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　　施工 M0-631251

m

	単　価	備　考
地中配管 150A	[redacted]	
地中配管 200A	[redacted]	
地中配管 250A	[redacted]	
地中配管 300A	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／配管工事／銅管 (M)、被覆銅管、保温付被覆銅管

給水・銅管　　施工 M0-631145

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A(1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(3/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(1 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(1 1/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(1 1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(2 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(2 1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A(3 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A(4 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A(5 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A(6 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

給水・被覆銅管　　施工 M0-631146

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A(1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(3/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／銅管（M）、被覆銅管、保温付被覆銅管

給湯・銅管　　施工 M0-631171

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A(1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(3/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(1 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(1 1/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(1 1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(2 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(2 1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A(3 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A(4 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A(5 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A(6 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

給湯・被覆銅管　　施工 M0-631176

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A(1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(3/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)　　施工 M0-631124

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

給水・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)　　施工 MO-631125

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

給水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)　　施工 MO-631123

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)　　施工 MO-631156

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰVP)　　施工 M1-631156

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)　　施工 MO-631196

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)　　施工 MO-631157

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)

施工 MO-631197

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)

施工 MO-631106

m

	地中配管
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
75A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)

施工 MO-631104

m

	地中配管
100A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)

施工 MO-631107

m

	地中配管
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
75A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)　　施工 MO-631105

m

	地中配管
100A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)　　施工 MO-631166

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)　　施工 MO-631167

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　施工 MO-631221

m

	軟質管・金属製継手接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／鉛管

排水・鉛管	施工 M0-631154 m
	機械室・便所
30A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
75A	[redacted]
100A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／冷媒用銅管

冷媒用銅管　　施工 M0-631381

m

	単　　価	備　　考
6.35外径(　1/4B)	[redacted]	
9.52外径(　3/8B)	[redacted]	
12.7 外径(　1/2B)	[redacted]	
15.88外径(　5/8B)	[redacted]	
19.05外径(　3/4B)	[redacted]	
22.22外径(　7/8B)	[redacted]	
25.4 外径(1　　B)	[redacted]	
31.75外径(1 1/4B)	[redacted]	
34.92外径(1 3/8B)	[redacted]	
38.1 外径(1 1/2B)	[redacted]	

冷媒用断熱材被覆銅管　　施工 M0-631382

m

	液管	ｶﾞｽ管
	厚10mm以上	厚20mm以上
6.35外径(　1/4B)	[redacted]	[redacted]
9.52外径(　3/8B)	[redacted]	[redacted]
12.7 外径(　1/2B)	[redacted]	[redacted]
15.88外径(　5/8B)	[redacted]	[redacted]
19.05外径(　3/4B)	[redacted]	[redacted]
22.22外径(　7/8B)	[redacted]	[redacted]
25.4 外径(1　　B)	[redacted]	[redacted]
28.58外径(1 1/8B)	[redacted]	[redacted]
31.75外径(1 1/4B)	[redacted]	[redacted]
34.92外径(1 3/8B)	[redacted]	[redacted]
38.1 外径(1 1/2B)	[redacted]	[redacted]
44.45外径(1 3/4B)	[redacted]	[redacted]
50.8 外径(2　　B)	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管工事／油管

油･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管(溶接接合)　　施工 M1-631375

m

	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管(溶接接合)		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管(溶接接合)		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類

一般弁類　取付　　施工 M0-634600

個

	単　　価	備　　考
15A	2,050	
20A	2,350	
25A	2,640	
32A	3,230	
40A	3,820	
50A	4,700	
65A	8,220	
80A	9,990	
100A	11,700	
125A	14,100	
150A	19,100	
200A	21,100	
250A	26,400	
300A	32,300	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　取付　　施工 M0-634601

個

	単　　価	備　　考
15A	1,020	
20A	1,170	
25A	1,320	
32A	1,610	
40A	1,910	
50A	2,350	
65A	4,110	
80A	4,990	
100A	5,870	
125A	7,050	
150A	9,550	
200A	10,500	
250A	13,200	
300A	16,100	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類

多量ﾄﾗｯﾌﾟ　取付　　施工 M0-634602

個

	単　　価	備　　考
15A	4,110	
20A	4,700	
25A	5,280	
32A	6,460	
40A	7,640	
50A	9,400	
65A	16,400	
80A	19,900	
100A	23,500	
125A	28,200	
150A	38,200	
200A	42,300	
250A	52,800	
300A	64,600	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／仕切弁

青銅仕切弁　　施工 MO-634611

個

	5K(ねじ)	10K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)　　施工 MO-634614

個

	16K(ねじ)	20K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(外ねじ)	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A(外ねじ)	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A(外ねじ)	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A(外ねじ)	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A(外ねじ)	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A(外ねじ)	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A(外ねじ)	—	—	[redacted]	—	—
300A(外ねじ)	—	—	[redacted]	—	—

ねずみ鋳鉄仕切弁　　施工 MO-634615

個

	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
80A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
100A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
125A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
150A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
200A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
250A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
300A(外ねじ)	—	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／仕切弁

鋳鋼仕切弁　　施工 M0-634616

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
50A(外ねじ)	[redacted]
65A(外ねじ)	[redacted]
80A(外ねじ)	[redacted]
100A(外ねじ)	[redacted]
125A(外ねじ)	[redacted]
150A(外ねじ)	[redacted]
200A(外ねじ)	[redacted]
250A(外ねじ)	[redacted]
300A(外ねじ)	[redacted]

仕切弁(管端防食ｺｱ)　　施工 M0-634617

個

	5K(ねじ・給水用)	10K(ねじ・給水用)	5K(ねじ・給湯用)	10K(ねじ・給湯用)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁　　施工 M0-634618

個

	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	—	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／仕切弁

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁　　施工 MO-634619

個

	10K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
15A(外ねじ)	－	[redacted]
20A(外ねじ)	－	[redacted]
25A(外ねじ)	－	[redacted]
32A(外ねじ)	－	[redacted]
40A(外ねじ)	－	[redacted]
50A(外ねじ)	－	[redacted]
65A(外ねじ)	－	[redacted]
80A(外ねじ)	－	[redacted]
100A(外ねじ)	－	[redacted]
125A(外ねじ)	－	[redacted]
150A(外ねじ)	－	[redacted]
200A(外ねじ)	－	[redacted]
250A(外ねじ)	－	[redacted]
300A(外ねじ)	－	[redacted]

可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)　　施工 MO-634613

個

	10K(ねじ)	16K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
80A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
100A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
125A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
150A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
200A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
250A(外ねじ)	－	－	[redacted]	－
300A(外ねじ)	－	－	[redacted]	－

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／玉形弁

青銅玉形弁　　施工 MO-634621

個

	5K(ねじ)	10K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)　　施工 MO-634624

個

	10K(ねじ)	16K(ねじ)	20K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(外ねじ)	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A(外ねじ)	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A(外ねじ)	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A(外ねじ)	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A(外ねじ)	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A(外ねじ)	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A(外ねじ)	—	—	—	[redacted]	—	—
300A(外ねじ)	—	—	—	[redacted]	—	—

ねずみ鋳鉄玉形弁　　施工 MO-634625

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／玉形弁

ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁　　施工 M0-634628

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁　　施工 M0-634629

個

	10K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
15A(外ねじ)	－	[redacted]
20A(外ねじ)	－	[redacted]
25A(外ねじ)	－	[redacted]
32A(外ねじ)	－	[redacted]
40A(外ねじ)	－	[redacted]
50A(外ねじ)	－	[redacted]
65A(外ねじ)	－	[redacted]
80A(外ねじ)	－	[redacted]
100A(外ねじ)	－	[redacted]
125A(外ねじ)	－	[redacted]
150A(外ねじ)	－	[redacted]
200A(外ねじ)	－	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／玉形弁

可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)　　施工 MO-634623

個

	10K(ねじ)	16K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(外ねじ)	—	—	[redacted]	[redacted]
80A(外ねじ)	—	—	[redacted]	[redacted]
100A(外ねじ)	—	—	[redacted]	[redacted]
125A(外ねじ)	—	—	[redacted]	[redacted]
150A(外ねじ)	—	—	[redacted]	[redacted]
200A(外ねじ)	—	—	[redacted]	[redacted]
250A(外ねじ)	—	—	[redacted]	—
300A(外ねじ)	—	—	[redacted]	—

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／逆止弁

ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁　　施工 MO-634638

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁　　施工 MO-634639

個

	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	10K(ｳｪﾊｰ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)
15A	[redacted]	[redacted]	－	－	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	－	－	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	－	－	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	－	－	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]	－
65A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
80A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
100A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
125A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
150A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
200A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
250A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
300A	－	－	[redacted]	[redacted]	－

青銅衝撃吸収式逆止弁　　施工 MO-634641

個

	10K
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／逆止弁

鋳鉄衝撃吸収式逆止弁　　施工 MO-634645

個

	10K
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁　　施工 MO-634649

個

	10K
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]

青銅逆止弁　　施工 MO-634631

個

	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／逆止弁

鋳鉄弁ｰﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁　　施工 MO-634634

個

	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	20K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)	
15A	[redacted]	－	－	－	
20A	[redacted]	－	－	－	
25A	[redacted]	－	－	－	
32A	[redacted]	－	－	－	
40A	[redacted]	－	－	－	
50A	[redacted]	－	－	－	
65A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
80A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
100A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
125A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
150A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
200A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
250A	－	[redacted]	－	－	
300A	－	[redacted]	－	－	

ねずみ鋳鉄逆止弁　　施工 MO-634635

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]

逆止弁(管端防食ｺｱ)　　施工 MO-634637

個

	10K(ねじ・給水用)	10K(ねじ・給湯用)
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／逆止弁

鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁　　施工 M0-634633

個

	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)			
65A	[redacted]	[redacted]			
80A	[redacted]	[redacted]			
100A	[redacted]	[redacted]			
125A	[redacted]	[redacted]			
150A	[redacted]	[redacted]			
200A	[redacted]	[redacted]			
250A	[redacted]	—			
300A	[redacted]	—			

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／ﾎﾞｰﾙ弁

青銅ﾎﾞｰﾙ弁　　施工 M0-634661

個

	10K(ねじ)
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]

鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁　　施工 M0-634662

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)　　施工 M0-634667

個

	10K(ねじ・給水用)	10K(ねじ・給湯用)
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／ﾎﾞｰﾙ弁

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁　　施工 M0-634669

個

	10K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	－	[redacted]
80A	－	[redacted]
100A	－	[redacted]
125A	－	[redacted]
150A	－	[redacted]
200A	－	[redacted]

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用ﾎﾞｰﾙ弁　　施工 M0-634660

個

	青銅製
	10K(ねじ)
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／減圧弁

蒸気用減圧弁　　施工 MO-634311

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	

水用減圧弁　　施工 MO-634321

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／安全弁

安全弁　　施工 MO-634313

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁

ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　施工 MO-634655

個

	10K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄)	16K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄)	10K(ｳｴﾊｰ・ｱﾙﾐ)
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　施工 MO-634658

個

	10K(ｳｴﾊｰ)
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　　施工 MO-634659

個

	10K(ｳｴﾊｰ)
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／弁類その他

温度調整弁　　施工 M0-634312

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

流量調節弁　　施工 M0-634331

個

	ｱﾝｸﾞﾙ形	ｽﾄﾚｰﾄ形
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]

定流量弁　　施工 M0-634332

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	

自動ｴｱ抜弁　　施工 M0-634681

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	

吸排気弁　　施工 M0-634680

個

	20	25
青銅製	[redacted]	[redacted]
ｽﾃﾝﾚｽ製	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／弁類その他

通気弁　　施工 M0-634610

個

	単　　価	備　　考
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	

水撃防止器　　施工 M0-634686

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／ﾄﾗｯﾌﾟ

多量ﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 MO-634692

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	

高圧ﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 MO-634697

個

	単　　価	備　　考
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	

低圧ﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 MO-634698

個

	単　　価	備　　考
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／ｽﾄﾚｰﾅ

Y形ｽﾄﾚｰﾅ　　施工 MO-634671

個

	10K
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

U形ｽﾄﾚｰﾅ　　施工 MO-634672

個

	10K
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）　　施工 MO-634677

個

	10K
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／ｽﾄﾚｰﾅ

ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ　　施工 MO-634678

個

	10K
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ　　施工 MO-634679

個

	10K
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／伸縮管継手・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

伸縮管継手　　施工 MO-634111

個

	単 式	複 式
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／伸縮管継手・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

鋼管用伸縮管継手　　施工 MO-634161

個

	単式	複式
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ　　施工 MO-634115

個

	単　　価	備　　考
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	
300A	[redacted]	

防振継手　　施工 MO-634113

個

	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形	合成ｺﾞﾑ製
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／伸縮管継手・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

防振継手　　施工 M1-634113

個

		フッ素樹脂製 ベローズ形 3山
25A	－	[redacted]
32A	－	[redacted]
40A	－	[redacted]
50A	－	[redacted]
65A	－	[redacted]
80A	－	[redacted]
100A	－	[redacted]
125A	－	[redacted]
150A	－	[redacted]

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ　　施工 M0-634112

個

	ベローズ形	合成ゴム製	油用ベローズ形
15A	[redacted]	－	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	－
150A	[redacted]	[redacted]	－
200A	[redacted]	[redacted]	－
250A	[redacted]	[redacted]	－
300A	[redacted]	[redacted]	－

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ　　施工 M0-634114

本

	ステンレス製
20A	[redacted]
25A	[redacted]

電蝕防止継手　　施工 M0-634131

個

	単　価	備　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／計器類

圧力計　　施工 MO-634412

組

	単　　価	備　　考
水用	[redacted]	
蒸気用	[redacted]	

連成計　　施工 MO-634413

組

	単　　価	備　　考
水用	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／計器類

温度計　　施工 MO-634411

個

	単　価	備　考
-	[redacted]	
ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 円形	[redacted]	
ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形	[redacted]	
ｶﾞﾗｽ製 L形	[redacted]	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
地震感知器		組	[redacted]	施工 MO-634421
媒煙濃度計		組	[redacted]	施工 MO-634422

瞬間流量計　　施工 MO-634431

個

	単　価	備　考
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	
300A	[redacted]	

固定式瞬間流量計　　施工 MO-634434

個

	単　価	備　考
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	
300A	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／保温工事

保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)　　施工 M0-632176

m

	単　価	備　考
60 × 58	[redacted]	
75 × 63	[redacted]	
100 × 70	[redacted]	
140 × 80	[redacted]	

冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装　　施工 M0-632188

m

	単　価	備　考
6.35～38.10mm程度	[redacted]	

冷媒管外装　　合成 M1-632157

m

	ｽﾃﾝﾚｽ鋼鈑
6.35(10t) × 12.7(20t)	[redacted]
6.35(10t) × 15.88(20t)	[redacted]
6.35(10t) × 19.05(20t)	[redacted]
9.52(10t) × 15.88(20t)	[redacted]
9.52(10t) × 19.05(20t)	[redacted]
9.52(10t) × 25.4(20t)	[redacted]
12.7(10t) × 15.88(20t)	[redacted]
12.7(10t) × 19.05(20t)	[redacted]
12.7(10t) × 25.4(20t)	[redacted]
15.88(10t) × 25.4(20t)	[redacted]
15.88(10t) × 31.75(20t)	[redacted]
15.88(10t) × 34.92(20t)	[redacted]
15.88(10t) × 38.1(20t)	[redacted]
6.35(10t) × 12.7(10t)	[redacted]
6.35(10t) × 15.88(10t)	[redacted]
6.35(10t) × 19.05(10t)	[redacted]
9.52(10t) × 15.88(10t)	[redacted]
9.52(10t) × 19.05(10t)	[redacted]
9.52(10t) × 25.4(10t)	[redacted]
12.7(10t) × 15.88(10t)	[redacted]
12.7(10t) × 19.05(10t)	[redacted]
12.7(10t) × 25.4(10t)	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／排気筒保温

排気筒 保温　　施工 M0-632191

m^2

	単　価	備　考
ﾛｯｸｳｰﾙ・隠ぺい	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／保温工事／機器類保温

煙道 断熱　　施工 MO-632181

㎡

	単　価	備　考
ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	[redacted]	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	

空調用ﾀﾝｸ類 保温　　施工 MO-632184

㎡

		冷温水ﾍｯﾀﾞｰ	冷温水ﾀﾝｸ	温水ﾍｯﾀﾞｰ	温水ﾀﾝｸ	還水ﾀﾝｸ	蒸気ﾍｯﾀﾞｰ
ﾛｯｸｳｰﾙ	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		熱交換器	膨張ﾀﾝｸ	貯湯ﾀﾝｸ			
ﾛｯｸｳｰﾙ	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]	[redacted]			

冷熱源 保温　　施工 MO-632183

㎡

		冷水ﾍｯﾀﾞｰ	冷水ﾀﾝｸ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]
	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]
ﾛｯｸｳｰﾙ	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]
	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温

給水用弁類 保温　　施工 M0-632115

個

	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	

	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温

冷温水用弁類保温　　施工 M0-632155

個

	ﾛｯｸｳｰﾙ		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ﾛｯｸｳｰﾙ		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

	ﾛｯｸｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温

冷温水用弁類保温　　施工 M0-632155

個

	ﾛｯｸｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)	
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

	標仕保温材		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	標仕保温材	
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温

冷温水用弁類保温　　施工 M0-632155

個

	標仕保温材(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	標仕保温材(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温

冷水用弁類 保温　　施工 M0-632156

個

	ﾛｯｸｳｰﾙ		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ﾛｯｸｳｰﾙ	
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

	ﾛｯｸｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温

冷水用弁類 保温　　施工 M0-632156

個

	ﾛｯｸｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)	
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

	標仕保温材		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	標仕保温材	
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温

冷水用弁類 保温　　施工 M0-632156

個

	標仕保温材(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	標仕保温材(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給水管 保温　　施工 M0-432111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給水管 保温　　施工 M0-432111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給水管 保温　　施工 M0-432111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給水管 保温　　施工 MO-432111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

排水管 保温　　施工 M0-432121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

排水管 保温　　施工 MO-432121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

排水管 保温　　施工 MO-432121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

排水管 保温　　施工 MO-432121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給湯管 保温　　施工 M0-432131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給湯管 保温　　施工 M0-432131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給湯管 保温　　施工 M0-432131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給湯管 保温　　施工 MO-432131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

温水管 保温　　施工 MO-432153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

温水管 保温　　施工 MO-432153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

温水管 保温　　施工 MO-432153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

温水管 保温　　施工 M0-432153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷水管 保温　　施工 M0-432152

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷水管 保温　　施工 MO-432152

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷水管 保温　　施工 MO-432152

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷温水管 保温　　施工 M0-432151

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷温水管 保温　　施工 M0-432151

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷温水管 保温　　施工 M0-432151

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷媒管 保温　　施工 M0-432154

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷媒管 保温　　施工 M0-432154

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷媒管 保温　　施工 M0-432154

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷水管(冷水温度2～4℃)保温　　施工 M0-432156

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温　　施工 M0-432155

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温　　施工 M0-432155

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温　　施工 MO-432155

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-432161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-432161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-432161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-432161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

長方形ﾀﾞｸﾄ保温　　施工 M0-432171

㎡

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	保温厚50	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	保温厚25	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	保温厚25	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	保温厚50	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)　　施工 M0-432173

m

				ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	100㎜	保温厚50	[redacted]
		125㎜	保温厚50	[redacted]
		150㎜	保温厚50	[redacted]
		175㎜	保温厚50	[redacted]
		200㎜	保温厚50	[redacted]
		225㎜	保温厚50	[redacted]
		250㎜	保温厚50	[redacted]
		275㎜	保温厚50	[redacted]
		300㎜	保温厚50	[redacted]
		350㎜	保温厚50	[redacted]
機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	100㎜	保温厚25	[redacted]
		125㎜	保温厚25	[redacted]
		150㎜	保温厚25	[redacted]
		175㎜	保温厚25	[redacted]
		200㎜	保温厚25	[redacted]
		225㎜	保温厚25	[redacted]
		250㎜	保温厚25	[redacted]
		275㎜	保温厚25	[redacted]
		300㎜	保温厚25	[redacted]
		350㎜	保温厚25	[redacted]
屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	100㎜	保温厚25	[redacted]
		125㎜	保温厚25	[redacted]
		150㎜	保温厚25	[redacted]
		175㎜	保温厚25	[redacted]
		200㎜	保温厚25	[redacted]
		225㎜	保温厚25	[redacted]
		250㎜	保温厚25	[redacted]
		275㎜	保温厚25	[redacted]
		300㎜	保温厚25	[redacted]
		350㎜	保温厚25	[redacted]
屋外露出,浴室	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	100㎜	保温厚50	[redacted]
		125㎜	保温厚50	[redacted]
		150㎜	保温厚50	[redacted]
		175㎜	保温厚50	[redacted]
		200㎜	保温厚50	[redacted]
		225㎜	保温厚50	[redacted]
		250㎜	保温厚50	[redacted]
		275㎜	保温厚50	[redacted]
		300㎜	保温厚50	[redacted]
		350㎜	保温厚50	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)　　施工 MO-432172

m

				ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	100mm	保温厚50	[redacted]
		125mm	保温厚50	[redacted]
		150mm	保温厚50	[redacted]
		175mm	保温厚50	[redacted]
		200mm	保温厚50	[redacted]
		225mm	保温厚50	[redacted]
		250mm	保温厚50	[redacted]
		275mm	保温厚50	[redacted]
		300mm	保温厚50	[redacted]
		350mm	保温厚50	[redacted]
機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	100mm	保温厚25	[redacted]
		125mm	保温厚25	[redacted]
		150mm	保温厚25	[redacted]
		175mm	保温厚25	[redacted]
		200mm	保温厚25	[redacted]
		225mm	保温厚25	[redacted]
		250mm	保温厚25	[redacted]
		275mm	保温厚25	[redacted]
		300mm	保温厚25	[redacted]
		350mm	保温厚25	[redacted]
屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	100mm	保温厚25	[redacted]
		125mm	保温厚25	[redacted]
		150mm	保温厚25	[redacted]
		175mm	保温厚25	[redacted]
		200mm	保温厚25	[redacted]
		225mm	保温厚25	[redacted]
		250mm	保温厚25	[redacted]
		275mm	保温厚25	[redacted]
		300mm	保温厚25	[redacted]
		350mm	保温厚25	[redacted]
屋外露出,浴室	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	100mm	保温厚50	[redacted]
		125mm	保温厚50	[redacted]
		150mm	保温厚50	[redacted]
		175mm	保温厚50	[redacted]
		200mm	保温厚50	[redacted]
		225mm	保温厚50	[redacted]
		250mm	保温厚50	[redacted]
		275mm	保温厚50	[redacted]
		300mm	保温厚50	[redacted]
		350mm	保温厚50	[redacted]

消音内貼り　　施工 MO-432174

m^2

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ	銅きっ甲金網	保温厚50	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ	保温厚50	[redacted]	[redacted]	[redacted]
消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ	保温厚25	[redacted]	[redacted]	[redacted]
消音ｴﾙﾎﾞ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ	保温厚25	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

排煙ﾀﾞｸﾄ保温(長方形ﾀﾞｸﾄ)　　施工 MO-432175

㎡

			ﾛｯｸｳｰﾙ	標仕保温材
屋内隠ぺい	きっ甲金網	保温厚25	[redacted]	[redacted]

排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ)　　施工 MO-432176

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	標仕保温材
屋内隠ぺい	きっ甲金網	100㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		125㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		150㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		175㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		200㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		225㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		250㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		275㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		300㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		350㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／塗装工事／配管塗装

配管用炭素鋼鋼管(黒管)塗装　　施工 M0-633114

m

	露出(油)	露出(蒸気)	隠ぺい(蒸気の保温される配管含)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

配管用炭素鋼鋼管(黒管)(VA､PA)塗装　　施工 M0-633112

m

	露出
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／塗装工事／配管塗装

配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装　　施工 M0-633113

m

	露 出
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／塗装工事／機器類塗装

機器類 塗装　　施工 M0-633143

㎡

	露出			隠ぺい
	－	ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ	－
鋳鉄製放熱器	[redacted]	―	―	―
支持金物及び架台類	―	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	外面	断熱なし	断熱あり	
	－	－	－	
鋼板製水槽	[redacted]	―	―	
鋼板製煙道	―	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／塗装工事／ﾀﾞｸﾄ塗装

ﾀﾞｸﾄ 塗装　　施工 M0-633131

㎡

	単　　価	備　　考
亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出	[redacted]	
亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・内面	[redacted]	
鋼板製ﾀﾞｸﾄ・露出	[redacted]	
鋼板製ﾀﾞｸﾄ・隠ぺい	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／塗装工事／文字標識等

文字標識等　　施工 M0-633151

式

	衛 生	空 調
500m2	－	[redacted]
1,000m2	[redacted]	[redacted]
2,000m2	[redacted]	[redacted]
3,000m2	[redacted]	[redacted]
5,000m2	[redacted]	[redacted]
7,500m2	[redacted]	[redacted]
10,000m2	[redacted]	[redacted]
15,000m2	[redacted]	[redacted]
20,000m2	[redacted]	[redacted]
30,000m2	[redacted]	[redacted]
50,000m2	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／防錆工事／配管防錆

鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食　　施工 M0-633221

m

	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻
30A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
75A	[redacted]
100A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／防錆工事／配管防錆

鋼管(地中)防食　　施工 M0-633211

m

	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ巻	ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ巻
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／機器搬入

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
搬入基準単価		t	[redacted]	施工 M0-635111
搬入基準単価 （揚重機除く）		t	[redacted]	施工 M0-635112

搬入費　　施工 M0-635121

t

	複数搬入	単独搬入
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

搬入費(揚重機除く)　　施工 M0-635122

t

	複数搬入	単独搬入
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／総合調整

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
配管系統 調整		m	530	施工 M0-636111
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		㎡	570	施工 M0-636122
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		m	340	施工 M0-636123

主機械室内機器調整　　施工 M0-636131

式

	空 調	温風暖房
5,000m2以下	278,000	139,000
5,001～15,000m2	417,000	208,000
15,001～30,000m2	556,000	278,000

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
空調機 調整		台	41,700	施工 M0-636141
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 調整		台	2,780	施工 M0-636151
消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ調整		台	41,700	施工 M0-636161

機械設備工事／共通工事／土工事

根切り(人力)　　施工 M0-638611

m3

	単　価	備　考
	[redacted]	

根切り(機械)　　施工 M0-638612

m3

	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	[redacted]

埋戻し　　施工 M0-638621

m3

	根切り土	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
	-	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
人 力	[redacted]	―	―
機 械	―	[redacted]	[redacted]
	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3		
	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型		
機 械	[redacted]		

建設発生土処理　　施工 M0-638631

m3

	構内敷ならし
人 力	5,180

砂利地業　　施工 M0-638641

m3

	単　価	備　考
切込み砂利	[redacted]	
切込み砕石	[redacted]	
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	
切込み砂利(再生)	[redacted]	
切込み砕石(再生)	[redacted]	
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(再生)	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
山砂		m3	[redacted]	施工 M0-638651

機械設備工事／共通工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ　　施工 M0-638711

m3

	単　価	備　考
生ｺﾝ人力打設	[redacted]	
生ｺﾝ人力打設 桝用	[redacted]	

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　　施工 M0-638712

m3

	単　価	備　考
-	[redacted]	
桝用	[redacted]	

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ　　施工 M0-638713

m3

	単　価	備　考
-	[redacted]	
桝用	[redacted]	

鉄筋　　施工 M0-638721

kg

	単　価	備　考
D10	[redacted]	
D13	[redacted]	
D10、D13	[redacted]	
D10、D13 桝用	[redacted]	

ﾓﾙﾀﾙ　　施工 M0-638731

m^2

	単　価	備　考
普 通	[redacted]	
防 水	[redacted]	
防水 桝用	[redacted]	

ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ　　施工 M0-638732

m3

	単　価	備　考
-	[redacted]	
桝用	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

型枠　　施工 MO-638761

㎡

	単　価	備　考
一般用	[redacted]	
桝類	[redacted]	
2回使用	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他／その他

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　　施工 MO-638673

日

	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	[redacted]	施工 MO-638674

足掛け　　施工 MO-638672

個

	単　価	備　考
22φ鋼製	[redacted]	

運搬機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 MO-031011

運転日

	普通用
2t積	[redacted]

機械設備工事／共通工事／ﾎﾟﾝﾌﾟ類

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ（片吸込形）据付(空調機器)　施工 MO-637211

台

	標準基礎	防振基礎
0.75kW以下	40,300	48,400
1.5 kW以下	48,200	57,900
2.2 kW以下	56,400	67,700
3.7 kW以下	61,600	73,900
5.5 kW以下	77,000	92,400
7.5 kW以下	80,700	96,900
11.0 kW以下	99,200	119,000
15.0 kW以下	121,000	145,000
18.5 kW以下	139,000	167,000
22.0 kW以下	147,000	177,000
30.0 kW以下	169,000	203,000
37.0 kW以下	188,000	225,000

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ（片吸込形）据付(衛生機器)　施工 MO-637271

台

	標準基礎	防振基礎
0.75kW以下	40,300	48,400
1.5 kW以下	48,200	57,900
2.2 kW以下	56,400	67,700
3.7 kW以下	61,600	73,900
5.5 kW以下	77,000	92,400
7.5 kW以下	80,700	96,900
11.0 kW以下	99,200	119,000
15.0 kW以下	121,000	145,000
18.5 kW以下	139,000	167,000
22.0 kW以下	147,000	177,000
30.0 kW以下	169,000	203,000
37.0 kW以下	188,000	225,000

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ（両吸込形）据付(空調機器)　施工 MO-637212

台

	標準基礎	防振基礎
11.0 kW以下	188,000	225,000
15.0 kW以下	191,000	229,000
18.5 kW以下	200,000	240,000
22.0 kW以下	221,000	265,000
30.0 kW以下	230,000	276,000
37.0 kW以下	295,000	354,000
55.0 kW以下	312,000	374,000

機械設備工事／共通工事／ﾎﾟﾝﾌﾟ類

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(両吸込形) 据付(衛生機器)　　施工 MO-637272

台

	標準基礎	防振基礎
11.0 kW以下	188,000	225,000
15.0 kW以下	191,000	229,000
18.5 kW以下	200,000	240,000
22.0 kW以下	221,000	265,000
30.0 kW以下	230,000	276,000
37.0 kW以下	295,000	354,000
55.0 kW以下	312,000	374,000

多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(空調機器)　　施工 MO-637213

台

	標準基礎	防振基礎
1.5 kW以下	62,200	74,700
2.2 kW以下	69,800	83,700
3.7 kW以下	80,700	96,900
5.5 kW以下	91,700	110,000
7.5 kW以下	113,000	136,000
11.0 kW以下	158,000	190,000
15.0 kW以下	169,000	203,000
18.5 kW以下	195,000	234,000
22.0 kW以下	213,000	256,000
30.0 kW以下	239,000	287,000
37.0 kW以下	262,000	314,000

多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器)　　施工 MO-637273

台

	標準基礎	防振基礎
1.5 kW以下	62,200	74,700
2.2 kW以下	69,800	83,700
3.7 kW以下	80,700	96,900
5.5 kW以下	91,700	110,000
7.5 kW以下	113,000	136,000
11.0 kW以下	158,000	190,000
15.0 kW以下	169,000	203,000
18.5 kW以下	195,000	234,000
22.0 kW以下	213,000	256,000
30.0 kW以下	239,000	287,000
37.0 kW以下	262,000	314,000

機械設備工事／共通工事／ﾎﾟﾝﾌﾟ類

小形給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(空調機器)　　施工 MO-637255

基

		ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	ﾎﾟﾝﾌﾟ3台	ﾎﾟﾝﾌﾟ4台
標準基礎	**0.75kW以下**	67,400	101,000	134,000
	1.5 kW以下	72,500	108,000	145,000
	2.2 kW以下	75,200	112,000	150,000
	3.7 kW以下	84,100	126,000	168,000
	5.5 kW以下	97,100	145,000	194,000
	7.5 kW以下	112,000	168,000	224,000
防振基礎	0.75kW以下	80,900	121,000	161,000
	1.5 kW以下	87,000	130,000	174,000
	2.2 kW以下	90,300	135,000	180,000
	3.7 kW以下	101,000	151,000	202,000
	5.5 kW以下	116,000	174,000	233,000
	7.5 kW以下	134,000	202,000	269,000

小形給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(衛生機器)　　施工 MO-637274

基

		ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	ﾎﾟﾝﾌﾟ3台	ﾎﾟﾝﾌﾟ4台
標準基礎	**0.75kW以下**	67,400	101,000	134,000
	1.5 kW以下	72,500	108,000	145,000
	2.2 kW以下	75,200	112,000	150,000
	3.7 kW以下	84,100	126,000	168,000
	5.5 kW以下	97,100	145,000	194,000
	7.5 kW以下	112,000	168,000	224,000
防振基礎	0.75kW以下	80,900	121,000	161,000
	1.5 kW以下	87,000	130,000	174,000
	2.2 kW以下	90,300	135,000	180,000
	3.7 kW以下	101,000	151,000	202,000
	5.5 kW以下	116,000	174,000	233,000
	7.5 kW以下	134,000	202,000	269,000

水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(空調機器)　　施工 MO-637256

基

		ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	ﾎﾟﾝﾌﾟ3台	ﾎﾟﾝﾌﾟ4台
標準基礎	**0.75kW以下**	67,400	101,000	134,000
	1.5 kW以下	72,500	108,000	145,000
	2.2 kW以下	75,200	112,000	150,000
	3.7 kW以下	84,100	126,000	168,000
	5.5 kW以下	97,100	145,000	194,000
	7.5 kW以下	112,000	168,000	224,000
防振基礎	0.75kW以下	80,900	121,000	161,000
	1.5 kW以下	87,000	130,000	174,000
	2.2 kW以下	90,300	135,000	180,000
	3.7 kW以下	101,000	151,000	202,000
	5.5 kW以下	116,000	174,000	233,000
	7.5 kW以下	134,000	202,000	269,000

機械設備工事／共通工事／ﾎﾟﾝﾌﾟ類

水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(衛生機器)　　施工 MO-637281

基

		ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	ﾎﾟﾝﾌﾟ3台	ﾎﾟﾝﾌﾟ4台
標準基礎	0.75kW以下	67,400	101,000	134,000
	1.5 kW以下	72,500	108,000	145,000
	2.2 kW以下	75,200	112,000	150,000
	3.7 kW以下	84,100	126,000	168,000
	5.5 kW以下	97,100	145,000	194,000
	7.5 kW以下	112,000	168,000	224,000
防振基礎	0.75kW以下	80,900	121,000	161,000
	1.5 kW以下	87,000	130,000	174,000
	2.2 kW以下	90,300	135,000	180,000
	3.7 kW以下	101,000	151,000	202,000
	5.5 kW以下	116,000	174,000	233,000
	7.5 kW以下	134,000	202,000	269,000

汚水、雑排水、汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(衛生機器)　　施工 MO-637221

台

	単　　価	備　　考
0.4 kW以下	33,100	
0.75kW以下	34,200	
1.5 kW以下	42,000	
2.2 kW以下	46,200	
3.7 kW以下	51,300	
5.5 kW以下	66,000	
7.5 kW以下	79,000	
11.0 kW以下	107,000	

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ（単式）据付(空調機器)　　施工 MO-637251

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	73,900	88,700
900㎡以下	86,200	103,000

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ（単式）据付(衛生機器)　　施工 MO-637275

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	73,900	88,700
900㎡以下	86,200	103,000

機械設備工事／共通工事／ﾎﾟﾝﾌﾟ類

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ（複式）据付(空調機器)　施工 M0-637252

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	86,200	103,000
1000㎡以下	98,500	118,000
1800㎡以下	110,000	133,000
2400㎡以下	123,000	147,000
3500㎡以下	143,000	171,000

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ（複式）据付(衛生機器)　施工 M0-637276

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	86,200	103,000
1000㎡以下	98,500	118,000
1800㎡以下	110,000	133,000
2400㎡以下	123,000	147,000
3500㎡以下	143,000	171,000

凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ（単式）据付(空調機器)　施工 M0-637253

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	75,200	90,300
900㎡以下	81,400	97,700

凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ（単式）据付(衛生機器)　施工 M0-637277

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	75,200	90,300
900㎡以下	81,400	97,700

凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ（複式）据付(空調機器)　施工 M0-637254

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	81,400	97,700
1000㎡以下	93,700	112,000
1800㎡以下	106,000	127,000
2400㎡以下	116,000	139,000

機械設備工事／共通工事／ﾎﾟﾝﾌﾟ類

凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ（複式） 据付(衛生機器)　　施工 MO-637278

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	81,400	97,700
1000㎡以下	93,700	112,000
1800㎡以下	106,000	127,000
2400㎡以下	116,000	139,000

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾕﾆｯﾄ形） 据付(衛生機器)　　施工 MO-637231

台

	単　　価	備　　考
5.5 kW以下	129,000	
11.0 kW以下	175,000	
15.0 kW以下	202,000	
19.0 kW以下	239,000	
22.0 kW以下	283,000	
30.0 kW以下	340,000	
37.0 kW以下	502,000	

ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(空調機器)　　施工 MO-637261

台

	単　　価	備　　考
0.4 kW 以下	19,800	
0.75kW 以下	23,200	
1.5 kW 以下	32,100	

ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器)　　施工 MO-637279

台

	単　　価	備　　考
0.4 kW 以下	19,800	
0.75kW 以下	23,200	
1.5 kW 以下	32,100	

ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(空調機器)　　施工 MO-637214

台

	単　　価	備　　考
0.4 kW以下	24,200	
0.75kW以下	25,600	

ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器)　　施工 MO-637270

台

	単　　価	備　　考
0.4 kW以下	24,200	
0.75kW以下	25,600	

機械設備工事／共通工事／ﾎﾟﾝﾌﾟ類

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｳｲﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(空調機器)		台	10,900	施工 M0-637215
ｳｲﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器)		台	10,900	施工 M0-637280

深井戸用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器)　　施工 M0-637224

台

	単　　価	備　　考
3.7 kW以下	25,300	
5.5 kW以下	36,600	
7.5 kW以下	39,600	
15.0 kW以下	50,900	
22.0 kW以下	61,900	
37.0 kW以下	75,900	
55.0 kW以下	92,400	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／ﾎﾞｲﾗｰ

鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ 据付　　施工 MO-745112

基

	単　　価	備　　考
105kW以下	53,300	
151kW以下	64,300	
192kW以下	74,900	
233kW以下	86,200	
273kW以下	98,500	
314kW以下	108,000	
355kW以下	119,000	

鋼製真空式(無圧式)温水発生機 据付　　施工 MO-745123

基

	単　　価	備　　考
46.5kW以下	11,200	
73.3kW以下	20,500	
93.0kW以下	46,200	
116.0kW以下	50,300	
151.0kW以下	67,700	
186.0kW以下	74,600	
233.0kW以下	87,200	
291.0kW以下	115,000	
349.0kW以下	119,000	
465.0kW以下	180,000	
582.0kW以下	193,000	
733.0kW以下	256,000	
930.0kW以下	286,000	
1,163.0kW以下	419,000	
1,860.0kW以下	626,000	

鋼製ﾎﾞｲﾗｰ(温水)据付　　施工 MO-745113

基

	単　　価	備　　考
81.4kW以下	62,600	
140.0kW以下	88,600	
174.0kW以下	106,000	
279.0kW以下	131,000	
419.0kW以下	166,000	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／温風暖房機

温風暖房機 据付　　施工 MO-745114

基

	送風機別置形	送風機内蔵立形	送風機内蔵横形
58.1kW以下	41,700	62,600	－
116.0kW以下	55,400	88,600	85,900
174.0kW以下	78,700	106,000	166,000
233.0kW以下	110,000	131,000	228,000
349.0kW以下	152,000	166,000	302,000

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／ﾀﾝｸ類

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ　据付

施工 MO-745361

基

	単　　価	備　　考
TO-0.95	72,200	
TO-1.5	76,300	
TO-1.9	97,100	
TO-3	118,000	
TO-4	138,000	
TO-5	166,000	
TO-6	180,000	
TO-7	194,000	
TO-8	277,000	
TO-10	332,000	
TO-12	402,000	
TO-13	416,000	
TO-15	471,000	
TO-18	499,000	
TO-20	555,000	
TO-25	659,000	
TO-30	724,000	

鋼製強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製二重殻ﾀﾝｸ　据付

施工 MO-745363

基

	単　　価	備　　考
TOSF-3	118,000	
TOSF-4	138,000	
TOSF-5	166,000	
TOSF-6	180,000	
TOSF-7	194,000	
TOSF-8	277,000	
TOSF-10	332,000	
TOSF-12	402,000	
TOSF-13	416,000	
TOSF-15	471,000	
TOSF-18	499,000	
TOSF-20	555,000	
TOSF-25	659,000	
TOSF-30	724,000	

ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 据付

施工 MO-745362

基

	単　　価	備　　考
TOS-100	13,600	
TOS-150	15,000	
TOS-190	19,800	
TOS-300	24,600	
TOS-500	30,800	
TOS-950	46,800	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／ﾀﾝｸ類

ﾍｯﾀﾞｰ 据付　　施工 MO-745331

基

	単　　価	備　　考
200φ×1200L	18,400	
250φ×2500L	31,400	
300φ×3000L	40,700	
350φ×4000L	50,600	

開放形膨張ﾀﾝｸ 据付　　施工 MO-745321

基

	単　　価	備　　考
TE-100	14,700	
TE-200	17,400	
TE-300	26,000	
TE-500	32,100	
TE-750	37,600	
TE-1,000	45,500	

密閉形隔膜式膨張ﾀﾝｸ 据付　　施工 MO-745322

基

	単　　価	備　　考
100L以下	11,900	
200L以下	15,000	
300L以下	17,700	
500L以下	23,600	
750L以下	31,100	
1,000L以下	38,300	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ附属品(TO)　　施工 MO-741421

組

	単　価	備　考
8,000L以下	[redacted]	
10,000L	[redacted]	
12,000～15,000L	[redacted]	
18,000～30,000L	[redacted]	

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ附属品(TOSF)　　施工 MO-741423

組

	単　価	備　考
8,000L以下	[redacted]	
10,000L	[redacted]	
12,000～15,000L	[redacted]	
18,000～30,000L	[redacted]	

ｵｲﾙﾀﾝｸふた　取付　　施工 MO-733351

組

	WPM
450φ	11,200
500φ	12,300
600φ	14,700
700φ	17,700
800φ	31,400

ｵｲﾙﾀﾝｸふた　　施工 MO-733352

個

	WPM-A	WPM-AW
450A	[redacted]	－
500A	[redacted]	－
600A	[redacted]	－
700A	－	[redacted]
800A	－	[redacted]

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
漏えい検査管ﾎﾞｯｸｽ(除水口ﾎﾞｯｸｽ)取付		個	5,130	施工 MO-741420

漏えい検査管ﾎﾞｯｸｽ　　施工 MO-741416

個

	単　価	備　考
150A	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

除水口ﾎﾞｯｸｽ　　施工 M0-741418

個

	単　価	備　考
150A	[redacted]	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ 取付		個	6,840	施工 M0-741430

注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ　　施工 M0-741431

個

	単　価	備　考
TC-3単独形	[redacted]	
TC-3共用形	[redacted]	

複式ｽﾄﾚｰﾅ(油用)取付　　施工 M0-634670

個

	単　価	備　考
15A	2,730	
20A	3,080	
25A	3,760	
32A	4,440	
40A	5,470	
50A	6,840	

ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ　　施工 M0-634673

個

	複式
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

鋳鋼製仕切弁(油用)取付　　施工 M0-634675

個

	単　価	備　考
15A	2,390	
20A	2,730	
25A	3,420	
32A	4,100	
40A	4,790	
50A	5,810	

油流量計　取付　　施工 M0-634450

組

	単　価	備　考
20A	10,200	
25A	11,200	
32A	13,000	
40A	14,300	

油流量計　　施工 M0-634451

組

	灯油用	重油用
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
遠隔油量指示計取付		組	51,300	施工 M0-744140

遠隔油量指示計　　施工 M0-744131

組

	単　価	備　考
抵抗変化式液面計(警報付)	[redacted]	
磁歪式油面計	[redacted]	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
副指示計		組	[redacted]	施工 M0-744133

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

油面制御装置　　施工 M0-744132

組

	単　価	備　考
上限又は下限警報	[redacted]	
上限,下限警報	[redacted]	
ﾎﾟﾝﾌﾟ起動接点+警報	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
乾燥砂　取付		m3	10,400	施工 M0-741440

乾燥砂　　施工 M0-741441

m3

	単　価	備　考
人工軽量骨材	[redacted]	

注油口(ｽﾄﾚｰﾅ付)取付　　施工 M0-741450

個

	単　価	備　考
50A	5,470	
65A	6,840	
80A	8,210	

注油口　　施工 M0-741411

個

	単　価	備　考
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	

吸油逆止弁　取付　　施工 M0-741419

個

	単　価	備　考
25A	3,420	
32A	3,760	
40A	4,440	
50A	5,470	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

吸油逆止弁　　施工 MO-741413

個

	単　価	備　考
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	

通気金物(ｽﾄﾚｰﾅ付)取付　　施工 MO-741424

個

	単　価	備　考
32A	3,760	
40A	4,440	
50A	5,470	

油用通気金物　　施工 MO-741414

個

	単　価	備　考
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	

漏えい検査管口(除水口)取付　　施工 MO-741425

個

	単　価	備　考
32A	3,760	

漏えい検査管口　　施工 MO-741415

個

	単　価	備　考
32A	[redacted]	

除水口　　施工 MO-741417

個

	単　価	備　考
40A	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／冷凍機設備／ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ据付　　施工 MO-745131

基

	単　　価	備　　考
3.75kW以下(電動機出力)	54,000	
5.5 kW以下(電動機出力)	64,600	
11.0 kW以下(電動機出力)	107,000	
22.0 kW以下(電動機出力)	177,000	
37.0 kW以下(電動機出力)	246,000	
60.0 kW以下(電動機出力)	292,000	
75.0 kW以下(電動機出力)	431,000	
90.0 kW以下(電動機出力)	446,000	

機械設備工事／空気調和設備工事／冷凍機設備／空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ

空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付　　施工 MO-745133

基

	単　　価	備　　考
2.2 kW以下(電動機出力)	63,900	
3.75kW以下(電動機出力)	79,000	
5.5 kW以下(電動機出力)	106,000	
7.5 kW以下(電動機出力)	118,000	
11.0 kW以下(電動機出力)	175,000	
15.0 kW以下(電動機出力)	182,000	
22.0 kW以下(電動機出力)	229,000	
33.0 kW以下(電動機出力)	352,000	
37.0 kW以下(電動機出力)	372,000	

機械設備工事／空気調和設備工事／冷凍機設備／吸収冷温水機

吸収冷温水機据付　　施工 MO-745142

基

	単　　価	備　　考
70kW以下	214,000	
105kW以下	288,000	
140kW以下	362,000	
176kW以下	436,000	
264kW以下	621,000	
352kW以下	806,000	
440kW以下	880,000	
528kW以下	1,040,000	
598kW以下	1,170,000	
721kW以下	1,400,000	
897kW以下	1,730,000	
1,056kW以下	2,030,000	

機械設備工事／空気調和設備工事／冷凍機設備／冷却塔

冷却塔据付　　施工 MO-745151

基

	単　　価	備　　考
20.9kW以下	40,300	
31.4kW以下	43,400	
41.8kW以下	44,800	
62.7kW以下	51,600	
83.7kW以下	54,400	
104.0kW以下	58,500	
125.0kW以下	66,700	
167.0kW以下	86,200	
209.0kW以下	100,000	
251.0kW以下	113,000	
334.0kW以下	152,000	
418.0kW以下	211,000	
523.0kW以下	235,000	
627.0kW以下	302,000	

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ接続)据付　　施工 MO-745173

台

	屋内機		屋外機		
	床置き		床置き		天井吊り
	防振基礎無し	防振基礎有り	防振基礎無し	防振基礎有り	－
12.5kW以下	32,500	39,000	11,600	13,900	23,200
18.0kW以下	44,400	53,300	17,700	21,300	35,500
25.0kW以下	54,400	65,200	22,200	26,600	44,400
35.5kW以下	88,600	106,000	38,300	45,900	76,600
50.0kW以下	109,000	131,000	39,000	46,800	78,000
56.0kW以下	119,000	143,000	44,100	52,900	88,200
71.0kW以下	151,000	182,000	62,200	74,700	124,000

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付　　施工 MO-745177

台

	屋内機				屋外機		
	天井吊り	壁掛け	床置き		天井吊り	床置き	
	-	-	防振基礎無し	防振基礎有り	-	防振基礎無し	防振基礎有り
2.8kW以下	14,000	—	5,130	6,160	30,800	15,400	18,400
3.2kW以下	17,100	9,240	5,130	6,160	37,600	18,800	22,500
4.0kW以下	17,400	9,240	6,160	7,390	39,600	19,800	23,800
4.5kW以下	17,700	9,240	10,200	12,300	42,400	21,200	25,400
5.0kW以下	17,700	9,240	10,200	12,300	45,100	22,500	27,100
5.6kW以下	18,100	10,200	10,600	12,700	52,700	26,300	31,600
6.3kW以下	18,100	10,200	12,300	14,700	54,700	27,300	32,800
7.1kW以下	18,100	10,600	12,300	14,700	56,800	28,400	34,000
8.0kW以下	21,500	11,200	14,300	17,200	67,000	33,500	40,200
10.0kW以下	27,700	14,300	17,100	20,500	74,600	37,300	44,700
12.5kW以下	27,700	18,800	17,400	20,900	84,800	42,400	50,900
14.0kW以下	28,000	20,500	17,400	20,900	87,600	43,800	52,500
20.0kW以下	—	—	—	—	156,000	78,300	94,000
25.0kW以下	—	—	—	—	175,000	87,600	105,000
28.0kW以下	—	—	—	—	194,000	97,100	116,000
33.5kW以下	—	—	—	—	229,000	114,000	137,000
40.0kW以下	—	—	—	—	272,000	136,000	163,000
45.0kW以下	—	—	—	—	304,000	152,000	182,000
50.0kW以下	—	—	—	—	337,000	168,000	202,000
56.0kW以下	—	—	—	—	376,000	188,000	225,000
63.0kW以下	—	—	—	—	421,000	210,000	252,000
80.0kW以下	—	—	—	—	531,000	265,000	319,000

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付　　施工 MO-745168

台

	屋外機	
	防振基礎無し	防振基礎有り
28.0kW以下	92,400	110,000
35.5kW以下	119,000	143,000
45.0kW以下	191,000	229,000
56.0kW以下	239,000	287,000
71.0kW以下	260,000	312,000
85.0kW以下	308,000	369,000

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機

水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 据付　　施工 M0-745162

台

	床置形	天井吊形
0.4kW以下	39,300	78,700
2.5kW以下	39,300	78,700
5.0kW以下	51,600	103,000
9.0kW以下	53,000	106,000
14.0kW以下	64,600	129,000
22.4kW以下	74,900	149,000
28.0kW以下	83,500	167,000
45.0kW以下	108,000	217,000
56.0kW以下	124,000	248,000
71.0kW以下	183,000	366,000
90.0kW以下	200,000	401,000
112.0kW以下	285,000	570,000

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ

ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ(ｳｲﾝﾄﾞ形)据付　　施工 M0-745176

台

	単　　価	備　　考
1.8kW以下	11,600	
2.2kW以下	22,200	
3.6kW以下	29,400	
4.5kW以下	32,500	

ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付　　施工 M0-745175

台

	屋内機		屋外機	
	壁掛け	床置き	床置き	天井吊り
1.8kW以下	3,420	－	9,920	19,800
2.5kW以下	3,420	5,810	10,200	20,500
3.6kW以下	4,100	5,810	12,600	25,300
4.0kW以下	4,790	6,160	15,400	30,800
4.5kW以下	7,520	9,580	21,500	43,100
6.3kW以下	9,580	－	25,600	51,300

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 据付　　施工 M0-745291

台

		単　　価	備　　考
床置形	420m3/h以上	27,000	
	560m3/h以上	29,700	
	1,120m3/h以上	32,500	
天井吊り形	420m3/h以上	40,700	
	560m3/h以上	44,800	
	1,120m3/h以上	48,900	
ﾛｰﾎﾞｲ形	360m3/h以上	27,000	
	480m3/h以上	29,700	
	960m3/h以上	32,500	
ｶｾｯﾄ形	480m3/h以上	42,700	
	640m3/h以上	46,500	
	1,280m3/h以上	52,300	

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／空気調和機

ユニット形空気調和機 据付　　施工 M0-745171

台

	単　　価	備　　考
9,780m3/h以下	159,000	
11,300m3/h以下	174,000	
17,100m3/h以下	262,000	
25,900m3/h以下	321,000	
30,700m3/h以下	343,000	
35,700m3/h以下	415,000	
39,400m3/h以下	526,000	
43,800m3/h以下	713,000	

コンパクト形空気調和機 据付　　施工 M0-745178

台

	防振基礎無し	防振基礎有り
2,000m3/h以下	58,100	69,800
4,000m3/h以下	70,100	84,100
6,000m3/h以下	82,400	98,900

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／全熱交換器

回転形全熱交換器据付　　施工 M0-745221

台

	床置形	天井吊形
600m3/h以下	23,200	46,500
1,500m3/h以下	33,800	67,700
2,400m3/h以下	41,700	83,500
3,900m3/h以下	57,100	114,000
5,400m3/h以下	72,500	145,000
7,500m3/h以下	92,400	184,000
11,400m3/h以下	131,000	262,000
16,200m3/h以下	200,000	401,000

静止形全熱交換器据付　　施工 M0-745222

台

	床置形	天井吊形
1,000m3/h以下	42,000	84,100
2,000m3/h以下	51,300	102,000
3,000m3/h以下	61,200	122,000
4,000m3/h以下	69,800	139,000
5,000m3/h以下	81,700	163,000
7,500m3/h以下	104,000	209,000
10,000m3/h以下	123,000	246,000
15,000m3/h以下	178,000	357,000
20,000m3/h以下	215,000	431,000
25,000m3/h以下	271,000	542,000

全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付　　施工 M0-745223

台

	床置形	天井吊形	ｶｾｯﾄ形
100m3/h以下	34,500	69,100	－
300m3/h以下	42,700	85,500	－
500m3/h以下	49,200	98,500	14,000
750m3/h以下	－	－	17,700
1,000m3/h以下	67,700	135,000	18,100
2,000m3/h以下	104,000	209,000	－
4,000m3/h以下	169,000	338,000	－
6,000m3/h以下	234,000	468,000	－
10,000m3/h以下	382,000	764,000	－
15,000m3/h以下	530,000	1,060,000	－

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／空気清浄装置

電気集じん器据付　　施工 MO-745213

台

	単　　価	備　　考
167m3/min以下	59,200	
250m3/min以下	75,600	
333m3/min以下	84,100	
500m3/min以下	104,000	
667m3/min以下	121,000	
1,000m3/min以下	173,000	
1,667m3/min以下	260,000	

パネル形エアフィルター据付　　施工 MO-745214

台

	単　　価	備　　考
500×500× 25t	1,710	
500×500× 50t	2,050	

折込み形エアフィルター据付　　施工 MO-745215

台

	単　　価	備　　考
610×610	3,420	

自動巻取形エアフィルター据付　　施工 MO-745211

台

	単　　価	備　　考
150m3/min以下	46,200	
175m3/min以下	47,200	
200m3/min以下	48,200	
225m3/min以下	48,900	
250m3/min以下	49,600	
275m3/min以下	50,600	
300m3/min以下	51,600	
325m3/min以下	52,700	
350m3/min以下	53,700	
375m3/min以下	54,400	
400m3/min以下	55,100	
450m3/min以下	56,400	
500m3/min以下	73,500	
550m3/min以下	75,600	
600m3/min以下	77,300	
650m3/min以下	78,300	
700m3/min以下	79,000	
750m3/min以下	80,700	
800m3/min以下	82,800	

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／送風機

送風機(片吸込)据付　　施工 MO-745231

台

	床置形　標準基礎	天井吊形 標準基礎	床置形　防振基礎	天井吊形 防振基礎
№1 1/4以下	29,000	58,100	34,900	63,900
№1 1/2以下	34,200	68,400	41,000	75,200
№2　以下	42,000	84,100	50,500	92,600
№2 1/2以下	47,900	95,800	57,400	105,000
№3　以下	55,400	110,000	66,500	121,000
№3 1/2以下	69,100	138,000	82,900	152,000
№4　以下	79,000	158,000	94,800	173,000
№4 1/2以下	86,500	173,000	103,000	190,000
№5　以下	105,000	210,000	126,000	231,000
№5 1/2以下	115,000	230,000	138,000	253,000
№6　以下	132,000	265,000	159,000	292,000
№7　以下	214,000	428,000	257,000	471,000
№8　以下	250,000	500,000	300,000	550,000
№9　以下	317,000	635,000	381,000	698,000
№10　以下	387,000	774,000	464,000	851,000

送風機(両吸込)据付　　施工 MO-745232

台

	床置形　標準基礎	天井吊形 標準基礎	床置形　防振基礎	天井吊形 防振基礎
№2　以下	54,400	108,000	65,200	119,000
№2 1/2以下	62,600	125,000	75,100	137,000
№3　以下	74,600	149,000	89,500	164,000
№3 1/2以下	87,200	174,000	104,000	191,000
№4　以下	109,000	219,000	131,000	240,000
№4 1/2以下	122,000	245,000	147,000	269,000
№5　以下	146,000	293,000	176,000	323,000
№5 1/2以下	165,000	330,000	198,000	363,000
№6　以下	189,000	379,000	227,000	417,000
№7　以下	343,000	687,000	412,000	755,000
№8　以下	391,000	783,000	469,000	861,000
№9　以下	524,000	1,040,000	629,000	1,150,000
№10　以下	632,000	1,260,000	758,000	1,390,000

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／送風機

排煙機(片吸込)据付　　施工 MO-745251

台

	床置形　標準基礎	天井吊形 標準基礎
№1 1/4以下	29,000	58,100
№1 1/2以下	34,200	68,400
№2　以下	42,000	84,100
№2 1/2以下	47,900	95,800
№3　以下	55,400	110,000
№3 1/2以下	69,100	138,000
№4　以下	79,000	158,000
№4 1/2以下	86,500	173,000
№5　以下	105,000	210,000
№5 1/2以下	115,000	230,000
№6　以下	132,000	265,000
№7　以下	214,000	428,000
№8　以下	250,000	500,000
№9　以下	317,000	635,000
№10　以下	387,000	774,000

排煙機(両吸込)据付　　施工 MO-745252

台

	床置形　標準基礎	天井吊形 標準基礎
№2　以下	54,400	108,000
№2 1/2以下	62,600	125,000
№3　以下	74,600	149,000
№3 1/2以下	87,200	174,000
№4　以下	109,000	219,000
№4 1/2以下	122,000	245,000
№5　以下	146,000	293,000
№5 1/2以下	165,000	330,000
№6　以下	189,000	379,000
№7　以下	343,000	687,000
№8　以下	391,000	783,000
№9　以下	524,000	1,040,000
№10　以下	632,000	1,260,000

消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 据付　　施工 MO-745263

台

	単　価	備　考
床 置	29,000	
天井吊	58,100	

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／送風機

換気扇　　施工 MO-741281

台

	一般形			給排兼用形
	自動式ｼｬｯﾀｰ	連動式ｼｬｯﾀｰ	電気式ｼｬｯﾀｰ	連動式ｼｬｯﾀｰ
150φ	－	[redacted]	－	－
200φ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250φ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300φ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

換気扇 据付　　施工 MO-745281

台

	単　　価	備　　考
150φ以下	13,300	
200φ以下	13,300	
250φ以下	15,400	
300φ以下	18,400	
400φ以下	19,800	
500φ以下	21,200	
天井埋込形	17,100	

圧力扇　　施工 MO-741282

台

	単　　価	備　　考
200φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

圧力扇 据付　　施工 MO-745282

台

	単　　価	備　　考
200φ以下	13,300	
250φ以下	15,400	
300φ以下	18,400	
400φ以下	19,800	
500φ以下	21,200	
天井埋込形	17,100	

ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ 据付　　施工 MO-745274

台

	単　　価	備　　考
150φ以下	8,550	

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／放熱器及び同付属品

鋳鉄製柱形放熱器据付　　施工 MO-745185

組

	床 置	壁 掛	天 井
20節以下	33,100	53,000	－
21節以上	42,700	73,200	－
3節以下	－	－	66,300

鋳鉄製柱形放熱器据付(4節以上の1節増し加算)　　施工 MO-745195

節

	単　　価	備　　考
天井	8,890	

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／放熱器及び同付属品

鋳鉄製壁掛放熱器据付

施工 M0-745189

組

	壁 掛
3節以下	42,700

鋳鉄製壁掛放熱器据付(4節以上の1節増し加算)

施工 M0-745199

節

	単　　価	備　　考
壁掛	6,500	

ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ 据付

施工 M0-745183

組

	単　　価	備　　考
1.5m未満	36,600	
1.5m以上	43,400	

ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ 据付

施工 M0-745182

組

	単　　価	備　　考
1.5m未満	43,900	
1.5m以上	52,100	

ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞﾋｰﾀｰ据付

施工 M0-745184

組

	単　　価	備　　考
1段2m未満	46,200	
1段2m以上	59,800	

蒸気用給湿器据付

施工 M0-745180

個

	単　　価	備　　考
ｽﾌﾟﾚｰ式	3,420	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
放熱器弁　据付		個	3,420	施工 M0-634690

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／放熱器及び同付属品

蒸気用放熱器弁　　施工 MO-634694

個

	ｱﾝｸﾞﾙ形	ｽﾄﾚｰﾄ形
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]

水用放熱器弁　　施工 MO-634695

個

	ｱﾝｸﾞﾙ形	ｽﾄﾚｰﾄ形
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ 据付		個	3,420	施工 MO-634699

放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 MO-634650

個

	単　価	備　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ(床置形、壁掛形)据付　　施工 MO-745187

台

	単　価	備　考
3.5kW以下	18,400	

ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(天井吊り形)据付　　施工 MO-745188

台

	単　価	備　考
6kW以下	35,900	
10kW以下	44,100	

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／加湿器

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
天井ｶｾｯﾄ形 気化式加湿器据付		台	14,000	施工 MO-745191

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ据付		台	29,000	施工 MO-745101

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ　　施工 M0-741266

個

	20cm用	25cm用	30cm用	40cm用	50cm用
鋼板製	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
樹脂製	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
ｱﾙﾐ製	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
ｽﾃﾝﾚｽ製	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
鋼材防錆塗装		㎡	[redacted]	施工 M0-619991

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ、高圧2ﾀﾞｸﾄ)　　施工 M0-742116

㎡

	単　　価	備　　考
0.8mm(～450mm)	[redacted]	
1.0mm(451～750mm)	[redacted]	
1.0mm(751～1200mm)	[redacted]	
1.2mm(1201～1500mm)	[redacted]	
1.2mm(1501～2200mm)	[redacted]	
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ、高圧2ﾀﾞｸﾄ、ｼｰﾙ有)　　施工 M0-742117

㎡

	単　　価	備　　考
0.8mm(～450mm)	[redacted]	
1.0mm(451～750mm)	[redacted]	
1.0mm(751～1200mm)	[redacted]	
1.2mm(1201～1500mm)	[redacted]	
1.2mm(1501～2200mm)	[redacted]	
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ(ｱﾝｸﾞﾙ工法低圧ﾀﾞｸﾄ)　　施工 M0-742153

㎡

	SUS・A	SUS・B
0.5mm(～750mm)	[redacted]	[redacted]
0.6mm(751～1500mm)	[redacted]	[redacted]
0.8mm(1501～2200mm)	[redacted]	[redacted]
1.0mm(2201mm～)	[redacted]	[redacted]
1.5mm	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ(ｱﾝｸﾞﾙ工法高圧1,2ﾀﾞｸﾄ)　　施工 M0-742154

㎡

	SUS・A	SUS・B
0.8mm(～450mm)	[redacted]	[redacted]
1.0mm(451～750mm)	[redacted]	[redacted]
1.0mm(751～1200mm)	[redacted]	[redacted]
1.2mm(1201～1500mm)	[redacted]	[redacted]
1.2mm(1501～2200mm)	[redacted]	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ

ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ　　施工 M0-742143

㎡

	単　　価	備　　考
0.5mm(～450mm)	[redacted]	
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]	

ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(ｼｰﾙ有)　　施工 M0-742144

㎡

	単　　価	備　　考
0.5mm(～450mm)	[redacted]	
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ、高圧2ﾀﾞｸﾄ)　　施工 M0-742134

m

	単　　価	備　　考
100mm	[redacted]	
125mm	[redacted]	
150mm	[redacted]	
175mm	[redacted]	
200mm	[redacted]	
225mm	[redacted]	
250mm	[redacted]	
275mm	[redacted]	
300mm	[redacted]	
350mm	[redacted]	
400mm	[redacted]	
450mm	[redacted]	
500mm	[redacted]	
550mm	[redacted]	
600mm	[redacted]	
650mm	[redacted]	
700mm	[redacted]	
750mm	[redacted]	
800mm	[redacted]	
850mm	[redacted]	
900mm	[redacted]	
950mm	[redacted]	
1000mm	[redacted]	

ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　　施工 M0-742156

m

	単　　価	備　　考
100mm	[redacted]	
125mm	[redacted]	
150mm	[redacted]	
200mm	[redacted]	
225mm	[redacted]	
250mm	[redacted]	
275mm	[redacted]	
300mm	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)　　施工 M0-742161

m

	単　価	備　考
100mm	[redacted]	
125mm	[redacted]	
150mm	[redacted]	
175mm	[redacted]	
200mm	[redacted]	
225mm	[redacted]	
250mm	[redacted]	
275mm	[redacted]	
300mm	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／排煙ﾀﾞｸﾄ

排煙円形ﾀﾞｸﾄ　　施工 M0-742133

m

	単　価	備　考
300mm	[redacted]	
350mm	[redacted]	
400mm	[redacted]	
450mm	[redacted]	
500mm	[redacted]	
550mm	[redacted]	
600mm	[redacted]	
650mm	[redacted]	
700mm	[redacted]	
800mm	[redacted]	
900mm	[redacted]	
1000mm	[redacted]	

亜鉛鉄板製排煙ﾀﾞｸﾄ　　施工 M0-742121

m^2

	単　価	備　考
0.8mm(～450mm)	[redacted]	
1.0mm(451～750mm)	[redacted]	
1.0mm(751～1200mm)	[redacted]	
1.2mm(1201～1500mm)	[redacted]	
1.2mm(1501～2200mm)	[redacted]	
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ　　施工 M0-742132

本

	保温 有	保温 無
100mm	[redacted]	[redacted]
125mm	[redacted]	[redacted]
150mm	[redacted]	[redacted]
175mm	[redacted]	[redacted]
200mm	[redacted]	[redacted]
225mm	[redacted]	[redacted]
250mm	[redacted]	[redacted]
275mm	[redacted]	[redacted]
300mm	[redacted]	[redacted]
350mm	[redacted]	[redacted]
400mm	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

照明器具組込形吹出口・吸込口取付　　施工 M0-742135

個

	単　　価	備　　考
1連形	12,700	
2連形	24,000	
3連形	43,800	

外気取入ｶﾞﾗﾘ・排気ｶﾞﾗﾘ　取付　　施工 M0-742136

個

	単　　価	備　　考
0.1m2以下	25,400	
0.2m2以下	26,800	
0.3m2以下	28,200	
0.4m2以下	29,600	
0.5m2以下	31,000	
0.6m2以下	33,900	
0.7m2以下	36,700	
0.8m2以下	39,500	
0.9m2以下	42,400	
1.0m2以下	45,200	
1.2m2以下	48,000	
1.4m2以下	50,800	
1.6m2以下	56,500	
1.8m2以下	59,300	
2.0m2以下	62,100	
2.2m2以下	65,000	
2.4m2以下	67,800	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／排気ﾌｰﾄﾞ、ｸﾞﾘｽ除去装置

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
一重ﾌｰﾄﾞ 据付		㎡	12,700	施工 M0-742241
二重ﾌｰﾄﾞ 据付		㎡	19,200	施工 M0-742242

ｸﾞﾘｽ除去装置(ﾌｰﾄﾞ用V形)据付　　施工 M0-742255

個

	単　　価	備　　考
0.3㎡未満	[redacted]	
0.3㎡以上	[redacted]	

ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)　　施工 M0-742251

組

	250×500	300×500	400×500	500×500
V形2枚	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
V形4枚	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／たわみ継手

送風機用たわみ継手　　施工 M0-742211

組

	片吸込形	両吸込形
№2 以下	[redacted]	[redacted]
№2 1/2以下	[redacted]	[redacted]
№3 以下	[redacted]	[redacted]
№3 1/2以下	[redacted]	[redacted]
№4 以下	[redacted]	[redacted]
№4 1/2以下	[redacted]	[redacted]
№5 以下	[redacted]	[redacted]
№5 1/2以下	[redacted]	[redacted]
№6 以下	[redacted]	[redacted]
№7 以下	[redacted]	[redacted]
№8 以下	[redacted]	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手		m	[redacted]	施工 M0-742221

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／定風量ﾕﾆｯﾄ、変風量ﾕﾆｯﾄ

定風量ﾕﾆｯﾄ・ 変風量ﾕﾆｯﾄ 据付		台	10,100	施工 M0-742234

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ工事

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)　施工 MO-542114

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無	ｲﾝｻｰﾄ有
0.5mm(～450mm)	[redacted]	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	[redacted]
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]	[redacted]
1.0mm(1501～2200mm)	[redacted]	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	[redacted]

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)　施工 MO-542115

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ有
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]
1.0mm(1501～2200mm)	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(排煙ﾀﾞｸﾄ)　施工 MO-542124

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無	ｲﾝｻｰﾄ有
0.8mm(～450mm)	[redacted]	[redacted]
1.0mm(451～750mm)	[redacted]	[redacted]
1.0mm(751～1200mm)	[redacted]	[redacted]
1.2mm(1201～1500mm)	[redacted]	[redacted]
1.2mm(1501～2200mm)	[redacted]	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	[redacted]

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ　施工 MO-542144

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無	ｲﾝｻｰﾄ有
0.5mm(～450mm)	[redacted]	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	[redacted]
0.8mm(751～1200mm)	[redacted]	[redacted]
0.8mm(1201～1500mm)	[redacted]	[redacted]

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(ｼｰﾙ有)　施工 MO-542145

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ有
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]
0.8mm(751～1200mm)	[redacted]
0.8mm(1201～1500mm)	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ工事

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)　　施工 M0-542134

m

	ｲﾝｻｰﾄ無	ｲﾝｻｰﾄ有
100mm	[redacted]	[redacted]
125mm	[redacted]	[redacted]
150mm	[redacted]	[redacted]
175mm	[redacted]	[redacted]
200mm	[redacted]	[redacted]
225mm	[redacted]	[redacted]
250mm	[redacted]	[redacted]
275mm	[redacted]	[redacted]
300mm	[redacted]	[redacted]
350mm	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾁｬﾝﾊﾞｰ・組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ工事

ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)　　施工 M0-542166

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]
1.0mm(1501～2200mm)	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]
1.6mm	[redacted]

ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用､ｼｰﾙ有)　　施工 M0-542176

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]
1.0mm(1501～2200mm)	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]
1.6mm	[redacted]

ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1,高圧2,排煙)　　施工 M0-542169

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
0.8mm(～450mm)	[redacted]
1.0mm(451～750mm)	[redacted]
1.0mm(751～1200mm)	[redacted]
1.2mm(1201～1500mm)	[redacted]
1.2mm(1501～2200mm)	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾁｬﾝﾊﾞｰ・組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ工事

組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ　施工 M0-542167

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
1.0mm(～2200mm)	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]
1.6mm	[redacted]

組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ(ｼｰﾙ有)　施工 M0-542177

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
1.0mm(～2200mm)	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]
1.6mm	[redacted]

ﾎﾞｯｸｽ　施工 M0-542168

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]

ﾎﾞｯｸｽ(ｼｰﾙ有)　施工 M0-542178

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]

線状吹出口用ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用)　施工 M0-542396

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾁｬﾝﾊﾞｰ・組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ工事

線状吹出口用ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用,ｼｰﾙ有)　　施工 M0-542306

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／既製品ﾎﾞｯｸｽ取付費

ﾎﾞｯｸｽ取付費線状吹出口BLS･BLD用　　施工 M0-542367

個

	単　価	備　考
吹出口長辺1m以下	[redacted]	
吹出口長辺2m以下	[redacted]	
吹出口長辺3m以下	[redacted]	

ﾎﾞｯｸｽ取付費ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用等　　施工 M0-542376

個

	単　価	備　考
直径200mm以下	[redacted]	
直径250～350	[redacted]	
直径400～500	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費　　施工 MO-541011

個

	単　価	備　考
0.04㎡以下	[redacted]	
～0.10	[redacted]	
～0.20	[redacted]	
～0.30	[redacted]	
～0.40	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　施工 MO-542311

個

	V									
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
100	[redacted]									
125	[redacted]									
150	[redacted]									
200	[redacted]									
250	[redacted]									
300	[redacted]									

	V									
	700	750	800	850	900	950	1000			
100	[redacted]									
125	[redacted]									
150	[redacted]									
200	[redacted]									
250	[redacted]									
300	[redacted]									

	VH									
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
100	[redacted]									
125	[redacted]									
150	[redacted]									
200	[redacted]									
250	[redacted]									
300	[redacted]									

	VH									
	700	750	800	850	900	950	1000			
100	[redacted]									
125	[redacted]									
150	[redacted]									
200	[redacted]									
250	[redacted]									
300	[redacted]									

	VS									
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
100	[redacted]									
125	[redacted]									
150	[redacted]									
200	[redacted]									
250	[redacted]									
300	[redacted]									

	VS									
	700	750	800	850	900	950	1000			
100	[redacted]									
125	[redacted]									
150	[redacted]									
200	[redacted]									
250	[redacted]									
300	[redacted]									

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　施工 MO-542311

個

	VHS									
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
100	[redacted]									
125	[redacted]									
150	[redacted]									
200	[redacted]									
250	[redacted]									
300	[redacted]									

	VHS									
	700	750	800	850	900	950	1000			
100	[redacted]									
125	[redacted]									
150	[redacted]									
200	[redacted]									
250	[redacted]									
300	[redacted]									

ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費　　施工 MO-541014

個

	単　価	備　考
ﾈｯｸ径200㎜以下	[redacted]	
ﾈｯｸ径300㎜以下	[redacted]	
ﾈｯｸ径400㎜以下	[redacted]	
ﾈｯｸ径500㎜以下	[redacted]	

ﾉｽﾞﾙ形吹出口　　施工 MO-542314

個

	単　価	備　考
100φ	[redacted]	
125φ	[redacted]	
150φ	[redacted]	
175φ	[redacted]	
200φ	[redacted]	
225φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口　　施工 MO-542315

個

	単　価	備　考
3φ(38 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
4φ(50 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
5φ(65 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
6φ(75 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
8φ(100 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
10φ(140 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
12φ(160 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費　　施工 MO-541012

個

	単　価	備　考
ﾈｯｸ径200㎜以下	[redacted]	
250～350	[redacted]	
400～500	[redacted]	
550～600	[redacted]	

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ　　施工 MO-542312

個

	C2	CA	E2	EA
12.5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
35	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

線状吹出口取付費　　施工 MO-541013

個

	単　価	備　考
長辺1m以下	[redacted]	
2m以下	[redacted]	
3m以下	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

線状吹出口　　施工 MO-542313

個

	BL-S	BL-D	BL-T	BL-K
500㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1400㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1500㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1600㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1800㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2000㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費　　施工 MO-541021

個

	単　　価	備　　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　施工 MO-542321

個

	GV									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
200	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—
250	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—
300	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—
350	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—
400	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—
450	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
600	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
700	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
800	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
900	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
1000	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
1100	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
1200	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
1300	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
1400	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
1500	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
1600	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
1800	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■
2000	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■

	GV			
	700	800	900	1000
700	■	—	—	—
800	■	■	—	—
900	■	■	■	—
1000	■	■	■	■
1100	■	■	■	■
1200	■	■	■	■
1300	■	■	■	■
1400	■	■	■	■
1500	■	■	■	■
1600	■	■	■	■
1800	■	■	■	■
2000	■	■	■	■

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　施工 MO-542321

個

	GVS									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
200	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—
250	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—
300	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—
350	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—
400	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—
450	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
600	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
700	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
800	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
900	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
1000	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
1100	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
1200	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
1300	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
1400	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
1500	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
1600	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
1800	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■
2000	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■

	GVS			
	700	800	900	1000
700	■	—	—	—
800	■	■	—	—
900	■	■	■	—
1000	■	■	■	■
1100	■	■	■	■
1200	■	■	■	■
1300	■	■	■	■
1400	■	■	■	■
1500	■	■	■	■
1600	■	■	■	■
1800	■	■	■	■
2000	■	■	■	■

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

点検口(ﾀﾞｸﾄ用)取付費　　施工 MO-542020

個

	単　価	備　考
0.2㎡未満	[redacted]	
0.2～0.3程度	[redacted]	

点検口　　施工 MO-542231

個

	単　価	備　考
300×300	[redacted]	
300×500	[redacted]	
400×500	[redacted]	
400×550	[redacted]	
400×600	[redacted]	
500×600	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
風量測定口 取付費		個	[redacted]	施工 M0-542010
風量測定口		個	[redacted]	施工 M0-542232

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費　　施工 M0-541051

個

	単　　価	備　　考
100㎜	[redacted]	
150㎜	[redacted]	
200㎜	[redacted]	

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　　施工 M0-542351

個

	ｱﾙﾐ製	ｽﾃﾝﾚｽ製
100φ	[redacted]	[redacted]
150φ	[redacted]	[redacted]
200φ	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

排煙口取付費　　施工 M0-541031

個

	単　　価	備　　考
長辺0.5m未満	[redacted]	
1m未満	[redacted]	
1m以上	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 MO-542011

個

	単　価	備　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 MO-542411

個

	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
600	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1100	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1300	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1400	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1500	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1600	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1800	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2000	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 MO-542451

個

	単　　価	備　　考
100φ	[redacted]	
125φ	[redacted]	
150φ	[redacted]	
175φ	[redacted]	
200φ	[redacted]	
225φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
275φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

施工 M0-542014

個

	単価	備考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

施工 M0-542034

個

	単価	備考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ

施工 M0-542434

個

	100	150	200	250	300	400	500	600
100	[redacted]	－	－	－	－	－	－	－
150	－	[redacted]	－	－	－	－	－	－
200	－	－	[redacted]	－	－	－	－	－
250	－	－	－	[redacted]	－	－	－	－
300	－	－	－	－	[redacted]	－	－	－
400	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	－	－
500	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
600	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1100	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1300	－	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1400	－	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1500	－	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1600	－	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1800	－	－	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]
2000	－	－	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

ｸﾘﾝﾌﾟ金網取付費　　施工 M0-542071

個

	単価	備考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 M0-542012

個

	単価	備考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542412

個

	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
600	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1100	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1300	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1400	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1500	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1600	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1800	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2000	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 MO-542452

個

	単　価	備　考
100φ	[redacted]	
125φ	[redacted]	
150φ	[redacted]	
175φ	[redacted]	
200φ	[redacted]	
225φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
275φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 MO-542021

個

	単　価	備　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542421

個

		100	150	200	250	300	350	400	450	500
自動復帰	100	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
	150	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
	350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
	400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
	450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
	500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	600	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	700	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	800	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1000	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1100	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1200	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1300	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1400	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1500	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1600	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1800	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2000	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]

		600								
自動復帰	600	[redacted]								
	700	[redacted]								
	800	[redacted]								
	900	[redacted]								
	1000	[redacted]								
	1100	[redacted]								
	1200	[redacted]								
	1300	[redacted]								
	1400	[redacted]								
	1500	[redacted]								
	1600	[redacted]								
	1800	[redacted]								
	2000	[redacted]								

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542461

個

	自動復帰
100φ	[redacted]
125φ	[redacted]
150φ	[redacted]
175φ	[redacted]
200φ	[redacted]
225φ	[redacted]
250φ	[redacted]
275φ	[redacted]
300φ	[redacted]
350φ	[redacted]
400φ	[redacted]
450φ	[redacted]
500φ	[redacted]

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 M0-542022

個

	単　　価	備　　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542422

個

		100	150	200	250	300	350	400	450	500
自動復帰	100	■	—	—	—	—	—	—	—	—
	150	■	■	—	—	—	—	—	—	—
	200	■	■	■	—	—	—	—	—	—
	250	■	■	■	■	—	—	—	—	—
	300	■	■	■	■	■	—	—	—	—
	350	■	■	■	■	■	■	—	—	—
	400	■	■	■	■	■	■	■	—	—
	450	■	■	■	■	■	■	■	■	—
	500	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	600	—	■	■	■	■	■	■	■	■
	700	—	■	■	■	■	■	■	■	■
	800	—	■	■	■	■	■	■	■	■
	900	—	—	■	■	■	■	■	■	■
	1000	—	—	■	■	■	■	■	■	■
	1100	—	—	—	■	■	■	■	■	■
	1200	—	—	—	■	■	■	■	■	■
	1300	—	—	—	■	■	■	■	■	■
	1400	—	—	—	—	■	■	■	■	■
	1500	—	—	—	—	■	■	■	■	■
	1600	—	—	—	—	—	■	■	■	■
	1800	—	—	—	—	—	■	■	■	■
	2000	—	—	—	—	—	—	■	■	■
手動復帰	300	—	—	—	—	■	—	—	—	—
	400	—	—	—	—	■	—	■	—	—
	500	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	600	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	700	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	800	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	900	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	1000	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	1100	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	1200	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	1300	—	—	—	—	—	—	■	—	■
	1400	—	—	—	—	—	—	■	—	■
	1500	—	—	—	—	—	—	■	—	■
	1600	—	—	—	—	—	—	■	—	■
	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	■
	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	■

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 MO-542422

個

		600								
自動復帰	600	[redacted]								
	700	[redacted]								
	800	[redacted]								
	900	[redacted]								
	1000	[redacted]								
	1100	[redacted]								
	1200	[redacted]								
	1300	[redacted]								
	1400	[redacted]								
	1500	[redacted]								
	1600	[redacted]								
	1800	[redacted]								
	2000	[redacted]								
手動復帰	600	[redacted]								
	700	[redacted]								
	800	[redacted]								
	900	[redacted]								
	1000	[redacted]								
	1100	[redacted]								
	1200	[redacted]								
	1300	[redacted]								
	1400	[redacted]								
	1500	[redacted]								
	1600	[redacted]								
	1800	[redacted]								
	2000	[redacted]								

丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 MO-542462

個

	自動復帰
100φ	[redacted]
125φ	[redacted]
150φ	[redacted]
175φ	[redacted]
200φ	[redacted]
225φ	[redacted]
250φ	[redacted]
275φ	[redacted]
300φ	[redacted]
350φ	[redacted]
400φ	[redacted]
450φ	[redacted]
500φ	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 MO-542031

個

	単　価	備　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 MO-542431

個

	100	150	200	250	300	350	400	450	500
100	[redacted]	－	－	－	－	－	－	－	－
150	[redacted]	[redacted]	－	－	－	－	－	－	－
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－	－	－	－	－
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－	－	－	－
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－	－	－
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－	－
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1100	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1300	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1400	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1500	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1600	－	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1800	－	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2000	－	－	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]

防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 MO-542035

個

	単　価	備　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542435

個

	300	400	500
300	[redacted]	－	－
400	[redacted]	[redacted]	－
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1100	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1300	－	[redacted]	[redacted]
1400	－	[redacted]	[redacted]
1500	－	[redacted]	[redacted]
1600	－	[redacted]	[redacted]
1800	－	－	[redacted]
2000	－	－	[redacted]

排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 M0-542024

個

	単　　価	備　　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備

壁掛形汚物流しﾕﾆｯﾄ 取付　　施工 M0-731195

組

	単　　価	備　　考
基本ﾕﾆｯﾄ	61,500	
水石鹸入れ及び紙巻器を含む	68,300	
貯湯式電気温水器を含む	74,900	
水石鹸入れ,紙巻器,温水器を含む	81,800	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／大便器類

和風便器　取付　　施工 M0-531010

組

	単　　価	備　　考
洗浄弁式	[redacted]	
ﾀﾝｸ式(ﾛｰﾀﾝｸ)	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／大便器類

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
和風便器耐火 ｶﾊﾞｰ 取付		個	[redacted]	施工 MO-531083

大便器 取付　　施工 MO-531022

組

	普通便座	温水洗浄便座
洗浄弁式	[redacted]	[redacted]
ﾀﾝｸ式	[redacted]	[redacted]
高座面形	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／小便器類

小便器　取付　　施工 MO-531033

組

	大形	小形
洗浄弁式床置小便器	[redacted]	[redacted]
洗浄弁式壁掛小便器	[redacted]	[redacted]
専用洗浄弁式床置小便器	[redacted]	－
専用洗浄弁式壁掛小便器	[redacted]	－

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／洗面器、手洗器、付属品等

洗面器 取付　　施工 MO-531065

組

	単　　価	備　　考
自動水栓 1個付 大	[redacted]	
自動水栓 1個付 小	[redacted]	
自動混合水栓　大	[redacted]	

身障者用洗面器取付　　施工 MO-531066

組

	単　　価	備　　考
そで無し､自動水栓1個	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／洗面器、手洗器、付属品等

手洗器 取付　　施工 MO-531061

組

	単　価	備　考
壁掛けそで付き、自動水栓1個	[redacted]	
埋込ﾀｲﾌﾟ、自閉水栓等	[redacted]	

掃除流し 取付　　施工 MO-531064

組

	単　価	備　考
ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	[redacted]	

洗濯機ﾊﾟﾝ 取付　　施工 MO-531081

組

	単　価	備　考
ﾄﾗｯﾌﾟ付き	[redacted]	

化粧棚 取付　　施工 MO-531073

個

	単　価	備　考
450×150㎜程度、ｶﾞﾗｽ製、陶器製等	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／洗面器、手洗器、付属品等

鏡 取付　　施工 MO-531071

枚

	単　価	備　考
360×450㎜程度	[redacted]	
600×800㎜程度	[redacted]	
傾斜鏡	[redacted]	

水石鹸入れ 取付　　施工 MO-531074

個

	単　価	備　考
容量0.35L程度、押ﾎﾞﾀﾝ式	[redacted]	

ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ取付　　施工 MO-531084

個

	単　価	備　考
大便器用	[redacted]	

紙巻器(露出)取付　　施工 MO-531085

個

	単　価	備　考
1連(紙巻器のみを取付の場合)	[redacted]	

普通便座取付　　施工 MO-531120

組

	単　価	備　考
温水洗浄便座に対する差額分	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／ﾀﾝｸ類

鋼板製一体形ﾀﾝｸ据付　　施工 MO-732311

基

	単　価	備　考
WTS-2	72,800	
WTS-3	113,000	
WTS-4	133,000	
WTS-5	154,000	
WTS-6	177,000	
WTS-8	223,000	
WTS-10	310,000	
WTS-12	359,000	
WTS-15	412,000	
WTS-20	471,000	
WTS-25	518,000	
WTS-30	589,000	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／ﾀﾝｸ類

FRP製一体形ﾀﾝｸ据付　　施工 MO-732321

基

	単　　価	備　　考
1m3	50,300	
WTF-2	63,900	
WTF-3	73,500	
WTF-4	81,400	
WTF-5	87,200	
WTF-6	112,000	
WTF-8	135,000	
WTF-10	174,000	
WTF-12	188,000	
WTF-15	215,000	
WTF-20	322,000	
WTF-25	370,000	
WTF-30	419,000	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類

水栓類　取付　　施工 MO-732117

個

	単　　価	備　　考
13A	2,050	
20A	2,350	
25A	2,640	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類

横水栓

施工 MO-732111

個

	F 3				F 4
	－	泡沫	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ(泡沫)	－
13A	■	■	■	■	■
20A	■	■	—	—	■
25A	■	—	—	—	—

	F 6		F 7		
	－	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	－	ｷｰ式	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ
13A	■	■	■	■	■
20A	—	—	■	—	—

	F12(胴短)				
	－	ｷｰ式	自動接手付		
13A	■	■	■		
20A	■	—	■		

立形水栓

施工 MO-732112

個

	F 1		F 8		F13A
	－	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	－	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	－
13A	■	■	■	■	■

	散水栓				
	－	ｷｰ式	自動接手付		
13A	■	■	■		
20A	■	—	■		

自在水栓

施工 MO-732113

個

	F 5			F 9		F 9A		F10	F10A	
	－	泡 沫	首 長	－	泡 沫	－	泡 沫	－	－	泡 沫
13A	—	■	—	■	■	—	■	■	—	■
20A	■	■	■	—	—	■	—	—	■	—

化学水栓

施工 MO-732121

個

	F15	F16
13×1口	■	■
13×2口	■	■
13×3口	■	■

ｸﾞｰｽﾞﾈｯｸ水栓

施工 MO-732122

個

		単 価	備 考
F13A	立形逆流防止弁無し	■	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類

止水栓　　施工 MO-732141

個

	S3	S4	S1A
13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	－	－	[redacted]

混合水栓　取付　　施工 MO-732135

個

	単　　価	備　　考
13A	3,230	
20A	3,230	

流し用混合水栓　　施工 MO-732131

個

	F2A	F2B	F2C	F2A(泡沫)
13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

湯屋ｶﾗﾝ　取付　　施工 MO-732136

個

	単　　価	備　　考
13A	2,050	
20A	2,350	

湯屋ｶﾗﾝ　　施工 MO-732134

個

	泡沫
13A	[redacted]
20A	[redacted]

散水栓(箱共)取付　　施工 MO-732118

個

	単　　価	備　　考
13A	10,200	
20A	10,200	

散水栓ﾎﾞｯｸｽ　　施工 MO-732116

個

	水栓共
WB･13A	[redacted]
WB･20A	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類

靴洗栓(箱共)取付

施工 MO-732119

個

	単　　価	備　　考
13A	10,200	
20A	10,200	

壁埋込散水栓ﾎﾞｯｸｽ

施工 MO-732173

個

	単　　価	備　　考
WB-13	[redacted]	
WB-20	[redacted]	

水抜栓　取付

施工 MO-732150

個

	単　　価	備　　考
15A	4,400	
20A	4,400	

水抜栓

施工 MO-732153

個

		一般形
13A	0.4m	[redacted]
	0.6m	[redacted]
	0.8m	[redacted]
	1.0m	[redacted]
	1.2m	[redacted]
	1.5m	[redacted]
20A	0.4m	[redacted]
	0.6m	[redacted]
	0.8m	[redacted]
	1.0m	[redacted]
	1.2m	[redacted]
	1.5m	[redacted]

弁きょう　取付

施工 MO-732174

個

	単　　価	備　　考
50A	6,750	
100A	13,200	
150A	17,600	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類

弁きょう　　施工 MO-732172

個

	単　価	備　考
B5-1(屋外)	[redacted]	
B5-2(屋外)	[redacted]	
B6-1A(屋外)	[redacted]	
B6-1B(屋外)	[redacted]	
B6-2A(屋外)	[redacted]	
B6-2B(屋外)	[redacted]	

量水器きょう取付　　施工 MO-732175

個

	単　価	備　考
20A	6,750	
25A	6,750	
40A	6,750	

不凍水栓柱　取付　　施工 MO-732158

個

	単　価	備　考
15A	8,810	
20A	8,810	

不凍水栓柱　　施工 MO-732155

個

		単　価	備　考
13A	1.0m	[redacted]	
	1.2m	[redacted]	
	1.5m	[redacted]	
	1.8m	[redacted]	
	2.1m	[redacted]	
20A	1.0m	[redacted]	
	1.2m	[redacted]	
	1.5m	[redacted]	
	1.8m	[redacted]	
	2.1m	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
水栓柱　取付		個	5,870	施工 MO-732143

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類

水栓柱

施工 MO-732142

個

	合成樹脂製
13A	[redacted]

防虫網　取付

施工 MO-733174

個

	単　　価	備　　考
32A	5,280	
40A	5,870	
50A	6,750	
65A	7,640	
80A	8,520	
100A	9,400	
125A	10,200	
150A	11,100	

配管用防虫網

施工 MO-733173

個

	単　　価	備　　考
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

埋設表示ﾃｰﾌﾟ取付

施工 MO-732183

m

	単　　価	備　　考
150幅	110	

埋設標識ﾃｰﾌﾟ

施工 MO-732182

m

	単　　価	備　　考
150幅	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類

地中埋設標　　施工 MO-732181

個

	単　価	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	[redacted]	
鉄 製	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／量水器等

量水器　取付　　施工 M0-634445

個

	単　　価	備　　考
13A	6,460	
20A	7,050	
25A	9,990	
32A	10,500	
40A	11,100	
50A	14,600	
65A	18,500	
80A	19,900	
100A	21,700	
125A	24,600	
150A	26,400	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／量水器等

直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)　　施工 MO-634443

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／量水器等

パルス式量水器　　施工 MO-634444

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	

ボールタップ　取付　　施工 MO-634687

個

	単　　価	備　　考
15A	2,930	
20A	3,520	
25A	4,110	
32A	5,280	
40A	6,460	
50A	7,640	
65A	9,990	
80A	11,100	
100A	12,300	
125A	13,500	

ボールタップ　　施工 MO-634683

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	422,000	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／量水器等

定水位調整弁取付　　施工 M0-634688

個

	単　価	備　考
25A	2,930	
32A	3,520	
40A	3,820	
50A	4,700	
65A	8,220	
80A	9,990	
100A	11,100	
125A	12,900	
150A	15,500	
200A	18,800	

定水位調整弁　　施工 M0-634684

個

	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	－
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
電極棒及び電極帯取付		個	22,000	施工 M0-744113

水位制御用電極棒　　施工 M0-744111

個

	単　価	備　考
3P	[redacted]	
4P	[redacted]	
5P	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ　取付		個	31,700	施工 M0-744123

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／量水器等

レベルスイッチ　　施工 MO-744121

個

	単　価	備　考
浮子式	[redacted]	

集中指針装置取付　　施工 MO-744124

個

	単　価	備　考
1戸用	2,640	
10戸用	25,500	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ 等

排水金物　取付(SNA、SNB、SNC、D)　　施工 M0-733114

個

	単　　価	備　　考
32A	4,990	
40A	5,870	
50A	6,750	
65A	7,640	
80A	8,520	
100A	9,400	
125A	10,200	
150A	11,100	

床上掃除口　取付(COA)　　施工 M0-733117

個

	単　　価	備　　考
32A	4,990	
40A	5,870	
50A	6,750	
65A	7,640	
80A	8,520	
100A	9,400	
125A	10,200	
150A	11,100	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ 等

排水金物　　施工 MO-733111

個

	SNA	SNB	SNC
32A	－	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	－	－
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	－	－

排水通気金物　　施工 MO-742382

個

		鋳鉄製	ｱﾙﾐ製
露出型	40A	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]
埋込型	40A	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]
	150A	－	[redacted]

排水目皿　　施工 MO-733141

個

	C金具	D金具
32A	－	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	－	[redacted]
125A	－	[redacted]
150A	－	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ 等

床上掃除口(非防水形)　　施工 MO-733132

個

	COA
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ 等

床排水ﾄﾗｯﾌﾟ 取付(T14A､T14B､T3A､T16A､T5A)　　施工 MO-733115

個

	単　　価	備　　考
40A	6,460	
50A	7,640	
65A	9,990	
80A	11,100	
100A	12,300	
125A	13,500	
150A	15,200	

床上掃除口　取付(COB)　　施工 MO-733118

個

	単　　価	備　　考
40A	6,460	
50A	7,640	
65A	9,990	
80A	11,100	
100A	12,300	
125A	13,500	
150A	15,200	

流しﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 MO-733112

個

	T14AA	T14BA	T14AB	T14BB
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)　　施工 MO-733122

個

	T 5A	T 3A	T16A	T 5AT(共栓)
40A	[redacted]	[redacted]	－	－
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	－	－
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
100A	[redacted]	[redacted]	－	－

Uﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 MO-733151

個

	単　　価	備　　考
U- 40	[redacted]	
U- 50	[redacted]	
U- 65	[redacted]	
U- 80	[redacted]	
U-100	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ 等

Pﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 MO-733152

個

	単　価	備　考
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	

床上掃除口(防水形)　　施工 MO-733131

個

	COB
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ 等

床排水ﾄﾗｯﾌﾟ 取付(T3B、T3BL、T5B、T16B、T16BL)　　施工 MO-733116

個

	単　　価	備　　考
40A	7,640	
50A	9,110	
65A	12,000	
80A	13,500	
100A	14,600	
125A	16,100	
150A	18,200	

床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)　　施工 MO-733121

個

	T 3B	T 5B	T16B	T 3BL	T16BL	T 5BT(共栓)
40A	[redacted]	[redacted]	—	[redacted]	—	—
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	—	[redacted]	—	—
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
100A	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—

洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ 取付　　施工 MO-733155

個

	単　　価	備　　考
非防水形	7,640	
防水形	9,690	

洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 MO-733153

個

	単　　価	備　　考
防水形	[redacted]	
非防水形	[redacted]	

浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ 取付　　施工 MO-733156

個

	単　　価	備　　考
40A	7,640	
50A	9,110	
65A	12,000	
80A	13,500	
100A	14,600	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ 等

浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 MO-733157

個

	単　　価	備　　考
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	

ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ　取付　　施工 MO-733183

個

	単　　価	備　　考
100×50	23,500	

ｸﾞﾘｰｽ阻集器 取付　　施工 MO-733184

組

	単　　価	備　　考
100×50	23,500	

ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ（鋳鉄製）　取付　　施工 MO-733162

個

	単　　価	備　　考
40A	5,870	
50A	6,750	
80A	8,520	

ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 MO-733161

個

	鋳鉄製
40A	[redacted]
50A	[redacted]

床下掃除口　取付　　施工 MO-733134

個

	単　　価	備　　考
40A	2,350	
50A	2,640	
65A	2,930	
80A	3,230	
100A	3,820	
125A	4,400	
150A	5,280	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ 等

床下掃除口　　施工 MO-733133

個

	CO
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]

間接排水口　取付　　施工 MO-733143

個

	単　価	備　考
15A	1,170	
20A	1,170	
25A	1,760	
32A	2,350	
40A	2,930	
50A	3,520	
65A	4,110	
80A	4,700	
100A	5,280	
125A	5,870	
150A	6,460	
200A	7,050	
250A	7,640	

間接排水口　　施工 MO-733142

個

	単　価	備　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
通気金具(VA2) 取付		個	4,700	施工 MO-733175

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ 等

通気金具(ｶﾞﾗﾘ)　　施工 MO-733171

個

	単　　価	備　　考
50VA2	[redacted]	
80VA2	[redacted]	
100VA2	[redacted]	

満水試験継手取付　　施工 MO-733192

個

	単　　価	備　　考
50A	6,460	
75A	8,520	
100A	10,500	
125A	12,600	
150A	14,600	

満水継手　　施工 MO-733191

個

	単　　価	備　　考
50A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ため桝

ため桝(1)　　施工 MO-733211

組

		機 械
RA-1(400H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
RA-2(500H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
RA-3(600H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
RB　(650H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
RB　(750H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
RB　(850H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
RB　(950H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
RB　(1050H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
RB　(1150H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
RB　(1250H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ため桝

ため桝(2)　　施工 M0-733212

組

		機 械
RC-1(300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-1(350H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-1(400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-1(450H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-2(500H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-2(550H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-2(600H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-3(700H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-3(800H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-3(900H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-3(1000H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-3(1100H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-3(1200H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-4(1300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-4(1400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-4(1500H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-4(1600H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-4(1700H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-4(1800H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-4(1900H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-4(2000H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-4(2100H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-4(2200H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-4(2300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-4(2400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-4(2500H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-5(2600H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-5(2700H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-5(2800H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-5(2900H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-5(3000H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-5(3100H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-5(3200H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-5(3300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
RC-5(3400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ため桝

ため桝(既製丸桝)　　施工 M1-733211

個

	RA 400φ								
	× 360H	× 370H	× 380H	× 390H	× 400H	× 410H	× 420H	× 430H	× 440H
MHB-R	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	RA 400φ								
	× 450H	× 460H	× 470H	× 480H	× 490H	× 500H	× 510H	× 520H	× 530H
MHB-R	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	RA 400φ								
	× 540H	× 550H	× 560H	× 570H	× 580H	× 590H	× 600H		
MHB-R	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
RC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ため桝

ため桝(既製角桝)　　施工 M1-733212

個

	300×300								
	× 210H	× 220H	× 230H	× 240H	× 250H	× 260H	× 270H	× 280H	× 290H
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300×300								
	× 300H	× 310H	× 320H	× 330H	× 340H	× 350H	× 360H	× 370H	× 380H
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300×300								
	× 390H	× 400H							
MHB	[redacted]	[redacted]							
RC	[redacted]	[redacted]							
	350×350								
	× 250H	× 260H	× 270H	× 280H	× 290H	× 300H	× 310H	× 320H	× 330H
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	350×350								
	× 340H	× 350H	× 360H	× 370H	× 380H	× 390H	× 400H	× 410H	× 420H
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	350×350								
	× 430H	× 440H	× 450H	× 460H	× 470H	× 480H	× 490H	× 500H	
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
RC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	450×450								
	× 300H	× 310H	× 320H	× 330H	× 340H	× 350H	× 360H	× 370H	× 380H
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	450×450								
	× 390H	× 400H	× 410H	× 420H	× 430H	× 440H	× 450H	× 460H	× 470H
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	450×450								
	× 480H	× 490H	× 500H	× 510H	× 520H	× 530H	× 540H	× 550H	× 560H
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	450×450								
	× 570H	× 580H	× 590H	× 600H					
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					
RC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					
	500×500								
	× 450H	× 460H	× 470H	× 480H	× 490H	× 500H	× 510H	× 520H	× 530H
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	500×500								
	× 540H	× 550H	× 560H	× 570H	× 580H	× 590H	× 600H	× 610H	× 620H
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	500×500								
	× 630H	× 640H	× 650H	× 660H	× 670H	× 680H	× 690H	× 700H	× 710H
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ため桝

ため桝(既製角桝)　　施工 M1-733212

個

	500×500								
	× 720H	× 730H	× 740H	× 750H	× 760H	× 770H	× 780H	× 790H	× 800H
MHB	[redacted]								
RC	[redacted]								
	600×600								
	× 600H	× 610H	× 620H	× 630H	× 640H	× 650H	× 660H	× 670H	× 680H
MHB	[redacted]								
RC	[redacted]								
	600×600								
	× 690H	× 700H	× 710H	× 720H	× 730H	× 740H	× 750H	× 760H	× 770H
MHB	[redacted]								
RC	[redacted]								
	600×600								
	× 780H	× 790H	× 800H	× 810H	× 820H	× 830H	× 840H	× 850H	× 860H
MHB	[redacted]								
RC	[redacted]								
	600×600								
	× 870H	× 880H	× 890H	× 900H	× 910H	× 920H	× 930H	× 940H	× 950H
MHB	[redacted]								
RC	[redacted]								
	600×600								
	× 960H	× 970H	× 980H	× 990H	×1,000H				
MHB	[redacted]								
RC	[redacted]								
	800×800								
	× 800H	× 810H	× 820H	× 830H	× 840H	× 850H	× 860H	× 870H	× 880H
MHB	[redacted]								
RC	[redacted]								
	800×800								
	× 890H	× 900H	× 910H	× 920H	× 930H	× 940H	× 950H	× 960H	× 970H
MHB	[redacted]								
RC	[redacted]								
	800×800								
	× 980H	× 990H	×1,000H	×1,010H	×1,020H	×1,030H	×1,040H	×1,050H	×1,060H
MHB	[redacted]								
RC	[redacted]								
	800×800								
	×1,070H	×1,080H	×1,090H	×1,100H	×1,120H	×1,130H	×1,140H	×1,150H	×1,200H
MHB	[redacted]								
RC	[redacted]								

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ため桝

ため桝(現場打角桝)　　施工 M1-733213

個

	300×300								
	× 250H	× 260H	× 270H	× 280H	× 290H	× 300H	× 310H	× 320H	× 330H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300×300								
	× 340H	× 350H	× 360H	× 370H	× 380H	× 390H	× 400H		
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
	350×350								
	× 250H	× 260H	× 270H	× 280H	× 290H	× 300H	× 310H	× 320H	× 330H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	350×350								
	× 340H	× 350H	× 360H	× 370H	× 380H	× 390H	× 400H	× 410H	× 420H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	350×350								
	× 430H	× 440H	× 450H	× 460H	× 470H	× 480H	× 490H	× 500H	
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	450×450								
	× 300H	× 310H	× 320H	× 330H	× 340H	× 350H	× 360H	× 370H	× 380H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	450×450								
	× 390H	× 400H	× 410H	× 420H	× 430H	× 440H	× 450H	× 460H	× 470H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	450×450								
	× 480H	× 490H	× 500H	× 510H	× 520H	× 530H	× 540H	× 550H	× 560H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	450×450								
	× 570H	× 580H	× 590H	× 600H					
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					
	500×500								
	× 450H	× 460H	× 470H	× 480H	× 490H	× 500H	× 510H	× 520H	× 530H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	500×500								
	× 540H	× 550H	× 560H	× 570H	× 580H	× 590H	× 600H	× 610H	× 620H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	500×500								
	× 630H	× 640H	× 650H	× 660H	× 670H	× 680H	× 690H	× 700H	× 710H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	500×500								
	× 720H	× 730H	× 740H	× 750H	× 760H	× 770H	× 780H	× 790H	× 800H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ため桝

ため桝(現場打角桝)　　施工 M1-733213

個

	600×600								
	× 600H	× 610H	× 620H	× 630H	× 640H	× 650H	× 660H	× 670H	× 680H
MHA	[redacted]								
MHB	[redacted]								
	600×600								
	× 690H	× 700H	× 710H	× 720H	× 730H	× 740H	× 750H	× 760H	× 770H
MHA	[redacted]								
MHB	[redacted]								
	600×600								
	× 780H	× 790H	× 800H	× 810H	× 820H	× 830H	× 840H	× 850H	× 860H
MHA	[redacted]								
MHB	[redacted]								
	600×600								
	× 870H	× 880H	× 890H	× 900H	× 910H	× 920H	× 930H	× 940H	× 950H
MHA	[redacted]								
MHB	[redacted]								
	600×600								
	× 960H	× 970H	× 980H	× 990H	×1,000H				
MHA	[redacted]								
MHB	[redacted]								
	800×800								
	× 800H	× 810H	× 820H	× 830H	× 840H	× 850H	× 860H	× 870H	× 880H
MHA	[redacted]								
MHB	[redacted]								
	800×800								
	× 890H	× 900H	× 910H	× 920H	× 930H	× 940H	× 950H	× 960H	× 970H
MHA	[redacted]								
MHB	[redacted]								
	800×800								
	× 980H	× 990H	×1,000H	×1,010H	×1,020H	×1,030H	×1,040H	×1,050H	×1,060H
MHA	[redacted]								
MHB	[redacted]								
	800×800								
	×1,070H	×1,080H	×1,090H	×1,100H	×1,120H	×1,130H	×1,140H	×1,150H	×1,160H
MHA	[redacted]								
MHB	[redacted]								
	800×800								
	×1,170H	×1,180H	×1,190H	×1,200H					
MHA	[redacted]								
MHB	[redacted]								

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ため桝

ため桝(側塊)　　施工 M1-733214

個

	900φ					
	×1,260H	×1,270H	×1,280H	×1,290H	×1,300H	×1,360H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ					
	×1,370H	×1,380H	×1,390H	×1,400H	×1,460H	×1,470H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ					
	×1,480H	×1,490H	×1,500H	×1,560H	×1,570H	×1,580H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ					
	×1,590H	×1,600H	×1,660H	×1,670H	×1,680H	×1,690H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ					
	×1,700H	×1,760H	×1,770H	×1,780H	×1,790H	×1,800H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ					
	×1,810H	×1,820H	×1,830H	×1,840H	×1,850H	×1,860H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ					
	×1,870H	×1,880H	×1,890H	×1,900H	×1,950H	×2,000H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ					
	×2,100H	×2,200H	×2,300H	×2,400H	×2,500H	
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	900φ　組立式					
	×1,260H	×1,270H	×1,280H	×1,290H	×1,300H	×1,360H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×1,370H	×1,380H	×1,390H	×1,400H	×1,460H	×1,470H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×1,480H	×1,490H	×1,500H	×1,560H	×1,570H	×1,580H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×1,590H	×1,600H	×1,660H	×1,670H	×1,680H	×1,690H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×1,700H	×1,760H	×1,770H	×1,780H	×1,790H	×1,800H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ため桝

ため桝(側塊)　　施工 M1-733214

個

	900φ　組立式					
	×1,860H	×1,870H	×1,880H	×1,890H	×1,900H	×2,000H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×2,100H	×2,200H	×2,300H	×2,400H	×2,500H	
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ため桝

集水桝　　施工 M1-733216

個

	現場打　350×350				
	×　250H	×　260H	×　270H	×　280H	×　290H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　350×350				
	×　300H	×　310H	×　320H	×　330H	×　340H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　350×350				
	×　350H	×　360H	×　370H	×　380H	×　390H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　350×350				
	×　400H	×　410H	×　420H	×　430H	×　440H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　350×350				
	×　450H	×　460H	×　470H	×　480H	×　490H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　350×350				
	×　500H				
KGD	[redacted]				
KGB	[redacted]				
	現場打　450×450				
	×　300H	×　310H	×　320H	×　330H	×　340H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　450×450				
	×　350H	×　360H	×　370H	×　380H	×　390H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　450×450				
	×　400H	×　410H	×　420H	×　430H	×　440H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　450×450				
	×　450H	×　460H	×　470H	×　480H	×　490H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　450×450				
	×　500H	×　510H	×　520H	×　530H	×　540H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　450×450				
	×　550H	×　560H	×　570H	×　580H	×　590H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　450×450				
	×　600H				
KGD	[redacted]				
KGB	[redacted]				

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ため桝

集水桝　　施工 M1-733216

個

	現場打　600×600				
	×　600H	×　610H	×　620H	×　630H	×　640H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　600×600				
	×　650H	×　660H	×　670H	×　680H	×　690H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　600×600				
	×　700H	×　710H	×　720H	×　730H	×　740H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　600×600				
	×　750H	×　760H	×　770H	×　780H	×　790H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　600×600				
	×　800H	×　810H	×　820H	×　830H	×　840H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　600×600				
	×　850H	×　860H	×　870H	×　880H	×　890H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　600×600				
	×　900H	×　910H	×　920H	×　930H	×　940H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　600×600				
	×　950H	×　960H	×　970H	×　980H	×　990H
KGD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	現場打　600×600				
	×1,000H				
KGD	[redacted]				
KGB	[redacted]				
	既製品　350×350				
	×　250H	×　260H	×　270H	×　280H	×　290H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　350×350				
	×　300H	×　310H	×　320H	×　330H	×　340H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　350×350				
	×　350H	×　360H	×　370H	×　380H	×　390H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　350×350				
	×　400H	×　410H	×　420H	×　430H	×　440H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　350×350				
	×　450H	×　460H	×　470H	×　480H	×　490H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ため桝

集水桝　　施工 M1-733216

個

	既製品　350×350				
	×　500H				
KGB	[redacted]				
	既製品　450×450				
	×　300H	×　310H	×　320H	×　330H	×　340H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　450×450				
	×　350H	×　360H	×　370H	×　380H	×　390H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　450×450				
	×　400H	×　410H	×　420H	×　430H	×　440H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　450×450				
	×　450H	×　460H	×　470H	×　480H	×　490H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　450×450				
	×　500H	×　510H	×　520H	×　530H	×　540H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　450×450				
	×　550H	×　560H	×　570H	×　580H	×　590H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　450×450				
	×　600H				
KGB	[redacted]				
	既製品　600×600				
	×　600H	×　610H	×　620H	×　630H	×　640H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　600×600				
	×　650H	×　660H	×　670H	×　680H	×　690H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　600×600				
	×　700H	×　710H	×　720H	×　730H	×　740H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　600×600				
	×　750H	×　760H	×　770H	×　780H	×　790H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　600×600				
	×　800H	×　810H	×　820H	×　830H	×　840H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　600×600				
	×　850H	×　860H	×　870H	×　880H	×　890H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　600×600				
	×　900H	×　910H	×　920H	×　930H	×　940H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　600×600				
	×　950H	×　960H	×　970H	×　980H	×　990H
KGB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	既製品　600×600				
	×1,000H				
KGB	[redacted]				

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(1)　　施工 MO-733231

組

		機 械
SA-1(400H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
SA-2(500H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
SA-3(600H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
SB　(650H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
SB　(750H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
SB　(850H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
SB　(950H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
SB　(1050H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
SB　(1150H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]
SB　(1250H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)　　施工 M0-733232

組

		機 械
SC-1(300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-1(350H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-1(400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-1(450H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-2(500H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-2(550H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-2(600H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-3(700H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-3(800H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-3(900H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-3(1000H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-3(1100H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-3(1200H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-4(1300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-4(1400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-4(1500H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-4(1600H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-4(1700H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-4(1800H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-4(1900H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-4(2000H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-4(2100H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-4(2200H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-4(2300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-4(2400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-4(2500H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-5(2600H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-5(2700H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-5(2800H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-5(2900H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-5(3000H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-5(3100H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-5(3200H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-5(3300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-5(3400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]
SC-5(3500H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(既製丸桝)　　施工 M1-733221

個

	SA 400φ								
	× 250H	× 260H	× 270H	× 280H	× 290H	× 300H	× 310H	× 320H	× 330H
MHB-R	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	SA 400φ								
	× 340H	× 350H	× 360H	× 370H	× 380H	× 390H	× 400H	× 410H	× 420H
MHB-R	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	SA 400φ								
	× 430H	× 440H	× 450H	× 460H	× 470H	× 480H	× 490H	× 500H	× 510H
MHB-R	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	SA 400φ								
	× 520H	× 530H	× 540H	× 550H	× 560H	× 570H	× 580H	× 590H	× 600H
MHB-R	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	SB 500φ								
	× 610H	× 620H	× 630H	× 640H	× 650H	× 660H	× 670H	× 680H	× 690H
MHB-R	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	SB 500φ								
	× 700H	× 710H	× 720H	× 730H	× 740H	× 750H	× 760H	× 770H	× 780H
MHB-R	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	SB 500φ								
	× 790H	× 800H	× 810H	× 820H	× 830H	× 840H	× 850H	× 860H	× 870H
MHB-R	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	SB 500φ								
	× 880H	× 890H	× 910H	× 920H	× 930H	× 940H	× 950H	× 960H	× 970H
MHB-R	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	SB 500φ								
	× 980H	× 990H	×1,000H	×1,010H	×1,020H	×1,030H	×1,040H	×1,050H	×1,060H
MHB-R	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	SB 500φ								
	×1,070H	×1,080H	×1,090H	×1,100H	×1,150H	×1,200H			
MHB-R	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(既製角桝)　　施工 M1-733222

個

		350×350	450×450	500×500	600×600	800×800
× 200H	MHB	[redacted]	－	－	－	－
× 210H	MHB	[redacted]	－	－	－	－
× 220H	MHB	[redacted]	－	－	－	－
× 230H	MHB	[redacted]	－	－	－	－
× 240H	MHB	[redacted]	－	－	－	－
× 250H	MHB	[redacted]	－	－	－	－
× 260H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 270H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 280H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 290H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 300H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 310H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 320H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 330H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 340H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 350H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 360H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 370H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 380H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 390H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 400H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 410H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 420H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 430H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 440H	MHB	[redacted]	[redacted]	－	－	－
× 450H	MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
× 460H	MHB	－	[redacted]	[redacted]	－	－
× 470H	MHB	－	[redacted]	[redacted]	－	－
× 480H	MHB	－	[redacted]	[redacted]	－	－
× 490H	MHB	－	[redacted]	[redacted]	－	－
× 500H	MHB	－	[redacted]	[redacted]	－	－
× 510H	MHB	－	[redacted]	[redacted]	－	－
× 520H	MHB	－	[redacted]	[redacted]	－	－
× 530H	MHB	－	[redacted]	[redacted]	－	－
× 540H	MHB	－	[redacted]	[redacted]	－	－
× 550H	MHB	－	[redacted]	[redacted]	－	－
× 560H	MHB	－	[redacted]	[redacted]	－	－
× 570H	MHB	－	[redacted]	[redacted]	－	－
× 580H	MHB	－	[redacted]	[redacted]	－	－
× 590H	MHB	－	[redacted]	[redacted]	－	－
× 600H	MHB	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
× 610H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 620H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 630H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 640H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 650H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 660H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 670H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 680H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 690H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 700H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(既製角桝)　　施工 M1-733222

個

		350×350	450×450	500×500	600×600	800×800
× 710H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 720H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 730H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 740H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 750H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 760H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 770H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 780H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 790H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	－
× 800H	MHB	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 810H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 820H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 830H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 840H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 850H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 860H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 870H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 880H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 890H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 900H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 910H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 920H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 930H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 940H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 950H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 960H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 970H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 980H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
× 990H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
×1,000H	MHB	－	－	－	[redacted]	[redacted]
×1,010H	MHB	－	－	－	－	[redacted]
×1,020H	MHB	－	－	－	－	[redacted]
×1,030H	MHB	－	－	－	－	[redacted]
×1,040H	MHB	－	－	－	－	[redacted]
×1,050H	MHB	－	－	－	－	[redacted]
×1,060H	MHB	－	－	－	－	[redacted]
×1,070H	MHB	－	－	－	－	[redacted]
×1,080H	MHB	－	－	－	－	[redacted]
×1,090H	MHB	－	－	－	－	[redacted]
×1,100H	MHB	－	－	－	－	[redacted]
×1,120H	MHB	－	－	－	－	[redacted]
×1,130H	MHB	－	－	－	－	[redacted]
×1,140H	MHB	－	－	－	－	[redacted]
×1,150H	MHB	－	－	－	－	[redacted]
×1,200H	MHB	－	－	－	－	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(現場打角桝)　　施工 M1-733223

個

	350×350								
	× 250H	× 260H	× 270H	× 280H	× 290H	× 300H	× 310H	× 320H	× 330H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	350×350								
	× 340H	× 350H	× 360H	× 370H	× 380H	× 390H	× 400H	× 410H	× 420H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	350×350								
	× 430H	× 440H	× 450H						
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
	450×450								
	× 300H	× 310H	× 320H	× 330H	× 340H	× 350H	× 360H	× 370H	× 380H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	450×450								
	× 390H	× 400H	× 410H	× 420H	× 430H	× 440H	× 450H	× 460H	× 470H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	450×450								
	× 480H	× 490H	× 500H	× 510H	× 520H	× 530H	× 540H	× 550H	× 560H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	450×450								
	× 570H	× 580H	× 590H	× 600H					
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					
	500×500								
	× 450H	× 460H	× 470H	× 480H	× 490H	× 500H	× 510H	× 520H	× 530H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	500×500								
	× 540H	× 550H	× 560H	× 570H	× 580H	× 590H	× 600H	× 610H	× 620H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	500×500								
	× 630H	× 640H	× 650H	× 660H	× 670H	× 680H	× 690H	× 700H	× 710H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	500×500								
	× 720H	× 730H	× 740H	× 750H	× 760H	× 770H	× 780H	× 790H	× 800H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	600×600								
	× 600H	× 610H	× 620H	× 630H	× 640H	× 650H	× 660H	× 670H	× 680H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	600×600								
	× 690H	× 700H	× 710H	× 720H	× 730H	× 740H	× 750H	× 760H	× 770H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(現場打角桝)　　施工 M1-733223

個

	600×600								
	× 780H	× 790H	× 800H	× 810H	× 820H	× 830H	× 840H	× 850H	× 860H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	600×600								
	× 870H	× 880H	× 890H	× 900H	× 910H	× 920H	× 930H	× 940H	× 950H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	600×600								
	× 960H	× 970H	× 980H	× 990H	×1,000H				
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]				
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]				
	800×800								
	× 800H	× 810H	× 820H	× 830H	× 840H	× 850H	× 860H	× 870H	× 880H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	800×800								
	× 890H	× 900H	× 910H	× 920H	× 930H	× 940H	× 950H	× 960H	× 970H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	800×800								
	× 980H	× 990H	×1,000H	×1,010H	×1,020H	×1,030H	×1,040H	×1,050H	×1,060H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	800×800								
	×1,070H	×1,080H	×1,090H	×1,100H	×1,120H	×1,130H	×1,140H	×1,150H	×1,160H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	800×800								
	×1,170H	×1,180H	×1,190H	×1,200H					
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(側塊)　　施工 M1-733224

個

	900φ					
	×1,260H	×1,270H	×1,280H	×1,290H	×1,300H	×1,360H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ					
	×1,370H	×1,380H	×1,390H	×1,400H	×1,460H	×1,470H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ					
	×1,480H	×1,490H	×1,500H	×1,560H	×1,570H	×1,580H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ					
	×1,590H	×1,600H	×1,660H	×1,670H	×1,680H	×1,690H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ					
	×1,700H	×1,760H	×1,770H	×1,780H	×1,790H	×1,800H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ					
	×1,810H	×1,820H	×1,830H	×1,840H	×1,850H	×1,860H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ					
	×1,870H	×1,880H	×1,890H	×1,900H	×1,950H	×2,000H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ					
	×2,050H	×2,100H	×2,150H	×2,200H	×2,250H	×2,300H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ					
	×2,350H	×2,400H	×2,450H	×2,500H		
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
	900φ　組立式					
	×1,210H	×1,220H	×1,230H	×1,240H	×1,250H	×1,260H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×1,270H	×1,280H	×1,290H	×1,300H	×1,310H	×1,320H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×1,330H	×1,340H	×1,350H	×1,360H	×1,370H	×1,380H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×1,390H	×1,400H	×1,410H	×1,420H	×1,430H	×1,440H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(側塊)　　施工 M1-733224

個

	900φ　組立式					
	×1,450H	×1,460H	×1,470H	×1,480H	×1,490H	×1,500H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×1,510H	×1,520H	×1,530H	×1,540H	×1,550H	×1,560H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×1,570H	×1,580H	×1,590H	×1,600H	×1,610H	×1,620H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×1,630H	×1,640H	×1,650H	×1,660H	×1,670H	×1,680H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×1,690H	×1,700H	×1,710H	×1,720H	×1,730H	×1,740H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×1,750H	×1,760H	×1,770H	×1,780H	×1,790H	×1,800H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×1,810H	×1,820H	×1,830H	×1,840H	×1,850H	×1,860H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×1,870H	×1,880H	×1,890H	×1,900H	×1,950H	×2,000H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×2,050H	×2,100H	×2,150H	×2,200H	×2,250H	×2,300H
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900φ　組立式					
	×2,350H	×2,400H	×2,450H	×2,500H		
MHA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
MHB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　　施工 M0-733261

組

	桝径150φ				
	最大排水管径100φ				
	ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS	DR
	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付
～500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	桝径150φ				
	最大排水管径100φ				
	DRY、DRW	UTK、UT			
	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付			
～500	[redacted]	[redacted]			
501～800	[redacted]	[redacted]			
801～1200	[redacted]	[redacted]			
1201～1500	[redacted]	[redacted]			

	桝径200φ				
	最大排水管径100φ				
	ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS	UTK、UT、UTL
	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付
～500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	桝径200φ				
	最大排水管径100φ				
	DR	DRY、DRW			
	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付			
～500	[redacted]	[redacted]			
501～800	[redacted]	[redacted]			
801～1200	[redacted]	[redacted]			
1201～1500	[redacted]	[redacted]			

	桝径200φ				
	最大排水管径125φ				
	ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS	DR
	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付
～500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	桝径200φ				
	最大排水管径125φ				
	DRY、DRW				
	塩ﾋﾞふた付				
～500	[redacted]				
501～800	[redacted]				
801～1200	[redacted]				
1201～1500	[redacted]				

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　　施工 MO-733261

組

	桝径200φ				
	最大排水管径150φ				
	ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS	DR
	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付
～500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	桝径200φ
	最大排水管径150φ
	DRY、DRW
	塩ﾋﾞふた付

～500	[redacted]
501～800	[redacted]
801～1200	[redacted]
1201～1500	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 M0-733262

組

			桝径150φ			
			最大排水管径100φ			
			ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 M0-733262

組

			桝径150φ			
			最大排水管径100φ			
			DR	DRY､DRW	UTK､UT	
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 M0-733262

組

			桝径200φ			
			最大排水管径100φ			
			ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 M0-733262

組

			桝径200φ			
			最大排水管径100φ			
			UTK、UT、UTL	DR	DRY、DRW	
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 M0-733262

組

			桝径200φ 最大排水管径125φ			
			ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 M0-733262

組

			桝径200φ			
			最大排水管径125φ			
			DR	DRY､DRW		
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 M0-733262

組

			桝径200φ			
			最大排水管径150φ			
			ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 MO-733262

組

			桝径200φ			
			最大排水管径150φ			
			DR	DRY､DRW		
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		

鋳鉄製防護ふた加算　　施工 MO-733263

組

			標準型
T- 8	ふた径 200	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]
T-14	ふた径 200	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]
T-25	ふた径 200	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　　施工 M1-733225

個

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ 300φ	ｲﾝﾊﾞｰﾄ 350φ	ｲﾝﾊﾞｰﾄ 400φ	ため桝 300φ
× 250H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 260H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 270H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 280H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 290H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 300H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 310H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 320H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 330H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 340H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 350H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 360H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 370H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 380H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 390H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 400H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 410H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 420H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 430H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 440H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 450H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 460H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 470H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 480H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 490H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 500H	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
× 510H	－	－	[redacted]	－
× 520H	－	－	[redacted]	－
× 530H	－	－	[redacted]	－
× 540H	－	－	[redacted]	－
× 550H	－	－	[redacted]	－
× 560H	－	－	[redacted]	－
× 570H	－	－	[redacted]	－
× 580H	－	－	[redacted]	－
× 590H	－	－	[redacted]	－
× 600H	－	－	[redacted]	－

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／弁桝類

弁桝　　施工 M0-733251

組

	機 械
VC-P(550H)	[redacted]
VC-1(550H)	[redacted]
VC-2(850H)	[redacted]
VC-3(700H)	[redacted]
VC-4(900H)	[redacted]
VC-5(1200H)	[redacted]

量水器桝　　施工 M0-733252

組

	機 械
MC-1(450H)	[redacted]
MC-1(750H)	[redacted]
MC-2(450H)	[redacted]
MC-2(750H)	[redacted]
MC-3(450H)	[redacted]
MC-3(750H)	[redacted]

点検口桝　　施工 M0-733253

組

	機 械
TC-1	[redacted]
TC-2	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／その他

防臭ふた　　施工 M0-733321

個

	MHB(0.5ﾄﾝ)
500A	[redacted]
400A	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／ｶﾞｽ湯沸器類

貯湯湯沸器　据付　　施工 M0-734210

台

	置台形	壁掛形
10L	13,200	24,300
20L	13,200	24,300
40L	14,600	25,800
60L	18,200	31,400
90L	19,600	－
125L	21,100	－

瞬間湯沸器　据付　　施工 M0-734215

台

	給湯専用壁掛形	給湯専用据置形	追炊付壁掛形	追炊付据置形
5号	24,300	－	－	－
6号	25,800	－	－	－
8号	31,400	－	－	－
10号	35,800	－	－	－
14号	44,000	－	－	－
16号	52,300	41,700	62,000	49,600
20号	62,300	49,900	73,700	59,000
24号	72,500	58,100	85,800	68,700
30号	87,500	69,900	103,000	－

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／電気湯沸器類

電気貯湯湯沸器据付　　施工 M0-734221

台

	置台形	壁掛形
10L	13,200	24,300
20L	13,200	24,300
40L	14,600	25,800
60L	18,200	31,400
90L	19,600	－
125L	21,100	－

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／電気湯沸器類

電気瞬間湯沸器据付　　施工 M0-734222

台

	壁掛形
10kw	61,100
15kw	64,600
20kw	77,800
30kw	85,200
40kw	92,500

大型電気温水器据付　　施工 M0-734223

台

	単　価	備　考
100L以下	20,200	
200L以下	28,800	
300L以下	37,000	
400L以下	45,500	
500L以下	54,000	
600L以下	62,500	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／風呂釜、浴槽等

風呂釜 据付　　施工 M0-734231

台

	ﾊﾞﾗﾝｽ形
上湯ｼｬﾜｰ無	31,400
上湯ｼｬﾜｰ有	35,800

浴槽(据置形)据付　　施工 M0-734251

個

	単　価	備　考
800×700×640	13,800	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
掃除口金物　据付	排気筒用	個	9,400	施工 M0-734260

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／風呂釜、浴槽等

排気筒 据付　　施工 M0-734262

m

	単　　価	備　　考
100㎜	8,520	
150㎜	9,690	
200㎜	12,900	
250㎜	14,600	
300㎜	18,200	
350㎜	21,100	

多翼形ﾄｯﾌﾟ 据付　　施工 M0-734264

個

	単　　価	備　　考
100φ	5,870	
150φ	5,870	
200φ	6,460	
250φ	7,050	
300φ	7,050	
350φ	7,640	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／ﾀﾝｸ類

貯湯ﾀﾝｸ 据付　　施工 M0-734311

基

	単　　価	備　　考
THW/TVW-5	54,400	
THW/TVW-8	66,700	
THW/TVW-10	69,800	
THW/TVW-15	114,000	
THW/TVW-20	133,000	
THW/TVW-25	151,000	
THW/TVW-30	169,000	
THW/TVW-35	184,000	
THW/TVW-40	199,000	
THW/TVW-45	211,000	
THW/TVW-50	227,000	
THW/TVW-55	242,000	
THW/TVW-60	317,000	

給湯用膨張･補給水ﾀﾝｸ 据付　　施工 M0-734312

基

	単　　価	備　　考
TWR-100	14,700	
TWR-200	17,400	
TWR-300	26,000	
TWR-500	32,100	
TWR-750	37,600	
TWR-1,000	45,500	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／ﾀﾝｸ類

給湯用密閉形隔膜式膨張ﾀﾝｸ据付　　施工 MO-734313

基

	単　　価	備　　考
100L以下	11,900	
200L以下	15,000	
300L以下	17,700	
500L以下	23,600	
750L以下	31,100	
1,000L以下	38,300	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等

屋内消火栓箱(総合形)取付　　施工 MO-735181

組

	単　　価	備　　考
埋込形	41,100	
露出形	36,700	
埋込形放水口付	49,900	
露出形放水口付	45,500	

屋内消火栓箱取付　　施工 MO-735186

組

	単　　価	備　　考
埋込形	36,100	
露出形	32,900	
埋込形放水口付	45,200	
露出形放水口付	41,100	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等

屋内消火栓箱(総合形)　施工 MO-735182

組

	放水口 無	放水口 有
HB-1A	[redacted]	[redacted]
HB-1B	[redacted]	[redacted]

屋内消火栓箱　施工 MO-735111

組

	放水口 無	放水口 有
HB-2A	[redacted]	[redacted]
HB-2B	[redacted]	[redacted]

消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)　施工 MO-735183

組

	単　価	備　考
HB-1AS	[redacted]	
HB-1BS	[redacted]	

消火器箱併設形屋内消火栓箱　施工 MO-735187

組

	単　価	備　考
HB-2AS	[redacted]	
HB-2BS	[redacted]	

屋内2号消火栓箱(総合形)取付　施工 MO-735116

組

	単　価	備　考
埋込形	41,100	
露出形	36,700	
埋込形放水口付	49,900	
露出形放水口付	45,500	

屋内2号消火栓箱(総合形)　施工 MO-735114

組

	放水口 無	放水口 有
HB-4A	[redacted]	[redacted]
HB-4B	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等

放水用器具格納箱取付　　施工 MO-735117

組

	埋込形	露出形
ﾎｰｽ2本付	41,100	36,700
ﾎｰｽ4本付	41,100	36,700

放水用器具格納箱　　施工 MO-735112

組

	単　価	備　考
HB-11A	[redacted]	
HB-11B	[redacted]	
HB-11AD	[redacted]	
HB-11BD	[redacted]	

放水口格納箱取付　　施工 MO-735118

組

	単　価	備　考
埋込形	35,200	
露出形	32,300	

放水口格納箱　　施工 MO-735113

組

	単　価	備　考
HB-12A	[redacted]	
HB-12B	[redacted]	

屋外消火栓箱(総合形)取付　　施工 MO-735184

組

	単　価	備　考
地上式	39,000	

屋外消火栓箱(総合形)　　施工 MO-735185

組

	単　価	備　考
HB-20	[redacted]	

屋外消火栓箱取付　　施工 MO-735124

組

	単　価	備　考
地上式	35,200	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等

屋外消火栓箱　　施工 MO-735121

組

	単　価	備　考
HB-21	[redacted]	

屋外消火栓ﾎｰｽ格納箱取付　　施工 MO-735125

組

	単　価	備　考
地上式	32,300	

屋外消火栓開閉弁取付　　施工 MO-735126

個

		単　価	備　考
地上式	単口形	17,600	
	双口形	20,500	
地下式	単口形	11,400	
	双口形	15,800	

屋外消火栓開閉弁　　施工 MO-735123

個

	単　価	備　考
地上式 単口	[redacted]	
地上式 双口	[redacted]	
地下式 単口	[redacted]	
地下式 双口	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
送水口　取付		個	22,000	施工 MO-735146

送水口　　施工 MO-735141

個

	露出形		埋込形		ｽﾀﾝﾄﾞ形	
	差込式	ねじ式	差込式	ねじ式	差込式	ねじ式
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
採水口　取付		個	22,000	施工 MO-735147

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等

採水口　　施工 MO-735142

個

	埋込形		ｽﾀﾝﾄﾞ形	
	単 口	双 口	単 口	双 口
75A	[redacted]	－	[redacted]	－
100A	－	[redacted]	－	[redacted]

ﾃｽﾄ弁　取付　　施工 MO-735133

個

	単　　価	備　　考
40A	8,220	
65A	9,690	

消火栓弁　　施工 MO-735131

個

	40A
差込式	[redacted]
差込回転式	[redacted]

消防隊専用栓弁　　施工 MO-735132

個

	65A
差込式	[redacted]
ねじ式	[redacted]

放水口　取付　　施工 MO-735148

個

	単　　価	備　　考
埋込単口形	8,810	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
放水口		個	[redacted]	施工 MO-735143

消火器　取付　　施工 MO-735150

個

	単　　価	備　　考
粉末A-2	2,640	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
消火器ABC　取付		個	5,280	施工 M0-735151
消火器CO2　取付		個	5,280	施工 M0-735152

消火器保管箱取付　　施工 M0-735153

個

	単　　価	備　　考
1本用	16,400	
2本用	21,400	
3本用	24,600	
4本用	32,900	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／ﾀﾝｸ類

消火用充水ﾀﾝｸ　　施工 M0-735161

基

	単　　価	備　　考
TF-200	[redacted]	
TF-500	[redacted]	
TF-1,000	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／厨房機器設備

流し 据付　　施工 MO-737211

台

	単　　価	備　　考
1槽 幅　900㎜以下	14,600	
1槽 幅　901～1200㎜	14,600	
1槽 幅 1201～1500㎜	20,500	
1槽 幅 1501㎜以上	26,400	
2槽 幅　901～1200㎜	17,600	
2槽 幅 1201～1500㎜	23,500	
2槽 幅 1501㎜以上	29,300	

作業台 据付　　施工 MO-737221

台

	単　　価	備　　考
幅　600㎜以下	10,200	
幅　601～ 750㎜	10,200	
幅　751～ 900㎜	11,700	
幅　901～1200㎜	13,200	
幅 1201～1500㎜	14,600	

戸棚 据付　　施工 MO-737222

台

	単　　価	備　　考
片面 幅 1500㎜以下	20,500	
片面 幅 1501㎜以上	29,300	
両面 幅 1500㎜以下	29,300	
両面 幅 1501㎜以上	38,200	

棚 据付　　施工 MO-737223

台

	単　　価	備　　考
幅 1200㎜以下	17,600	
幅 1201㎜以上	23,500	

ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ 据付　　施工 MO-737231

台

	単　　価	備　　考
幅　900㎜以下	41,100	
幅　901～1200㎜	58,700	
幅 1201～1500㎜	76,400	
幅 1501㎜以上	94,000	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／厨房機器設備

ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ 据付　　施工 M0-737232

台

	単　　価	備　　考
幅 750mm以下	20,500	
幅 751mm以上	23,500	

揚物器(ﾌﾗｲﾔ)据付　　施工 M0-737241

台

	単　　価	備　　考
1槽 幅 750mm以下	35,200	
1槽 幅 751mm以上	47,000	
2槽 幅 750mm以下	52,800	
2槽 幅 751mm以上	64,600	

魚焼器(ｶﾞｽ式)据付　　施工 M0-737242

台

	単　　価	備　　考
1連形	38,200	
2連形	52,800	

そば釜(ｶﾞｽ式)据付　　施工 M0-737252

台

	単　　価	備　　考
幅　900mm以下	29,300	
幅　901～1200mm	44,000	
幅 1201～1500mm	58,700	

炊飯器(ｶﾞｽ式)据付　　施工 M0-737261

台

	単　　価	備　　考
30kg以下	58,700	
31kg以上	88,100	

洗米器 据付　　施工 M0-737262

台

	単　　価	備　　考
30kg以下	16,100	
31kg以上	20,500	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／厨房機器設備

回転式平釜(ｶﾞｽ式) 据付　　施工 M0-737251

台

	単　　価	備　　考
50L以下	22,000	
51～ 75L	29,300	
76～100L	35,200	
101～135L	41,100	
136～160L	49,900	

球根皮むき器据付　　施工 M0-737291

台

	単　　価	備　　考
10kg	20,500	
15kg	23,500	

食器消毒器 据付　　施工 M0-737281

台

	単　　価	備　　考
幅 750mm以下	20,500	
幅 751mm以上	23,500	

冷蔵庫 据付　　施工 M0-737271

台

	単　　価	備　　考
幅 1200mm以下	73,400	
幅 1201～1500mm	88,100	
幅 1501～1800mm	111,000	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／ｶﾞｽ設備

ｶﾞｽ栓　　施工 M1-736111

個

	都市ｶﾞｽ(鳥取ｶﾞｽ)	都市ｶﾞｽ(米子ｶﾞｽ)	液化石油ｶﾞｽ
9.5φLAﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φLBﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φLAｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φLBｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φ床ｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φ壁ｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φLA二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φLB二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φLB二口ﾍﾟｱﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	－	－

機械設備工事／給排水衛生設備工事／ｶﾞｽ設備

ｶﾞｽｺｯｸ　　施工 M0-736121

個

	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ	I型可とう管ｺｯｸ	L型可とう管ｺｯｸ
15A	[redacted]	[redacted]	―	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	―	―
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	―	―
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	―	―
40A	―	[redacted]	[redacted]	―	―
50A	―	[redacted]	[redacted]	―	―

可とう管ｺｯｸ　　施工 M1-736112

個

	都市ｶﾞｽ(鳥取ｶﾞｽ)	都市ｶﾞｽ(米子ｶﾞｽ)	液化石油ｶﾞｽ
I型	[redacted]	[redacted]	[redacted]
L型	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　　施工 M1-736113

個

	都市ｶﾞｽ(鳥取ｶﾞｽ)	都市ｶﾞｽ(米子ｶﾞｽ)
50A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]

ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　　施工 M1-736121

個

	都市ｶﾞｽ(鳥取ｶﾞｽ)	都市ｶﾞｽ(米子ｶﾞｽ)	液化石油ｶﾞｽ
15A	―	―	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ　　施工 M1-736142

個

		液化石油ｶﾞｽ
両端ねじ接続用 L型継手付	200L	[redacted]
	250L	[redacted]
	300L	[redacted]
	450L	[redacted]
	600L	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／ｶﾞｽ設備

液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置 据付　　施工 MO-736186

組

	単　　価	備　　考
2本立	11,700	
4本立	49,900	
6本立	51,100	
8本立	52,000	
10本立	53,100	
12本立	57,600	
16本立	59,900	
20本立	62,300	

液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置　　施工 MO-736185

組

	－	流量検知･圧力監視型漏洩検知装置	圧力検知式漏洩検知装置
2本立	[redacted]	―	―
4本立	[redacted]	―	―
6本立	―	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)改修　　施工 MO-651135

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)改修　　施工 MO-651345

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)改修　　施工 MO-651136

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)改修　　施工 M0-651346

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)改修　　施工 MO-651137

m

	ねじ接合				ﾌﾗﾝｼﾞ接合	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管	地中配管	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]
150A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]
250A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]
300A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]

冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)改修　　施工 MO-651347

m

	ねじ接合			ﾌﾗﾝｼﾞ接合	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合
	屋内一般	機械室・便所	地中配管	地中配管	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
150A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
250A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
300A	－	－	－	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修　　施工 MO-651131

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修　　施工 M0-651341

m

	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ接合		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合		
	地中配管		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修　　施工 MO-651341

m

	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修　　施工 MO-651132

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修　　施工 M0-651342

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)改修

施工 MO-651133

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合
	屋内一般	機械室・便所	地中配管	地中配管
15A	－	－	－	[redacted]
20A	－	－	－	[redacted]
25A	－	－	－	[redacted]
32A	－	－	－	[redacted]
40A	－	－	－	[redacted]
50A	－	－	－	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)改修

施工 MO-651343

m

	ねじ接合			ﾌﾗﾝｼﾞ接合	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合
	屋内一般	機械室・便所	地中配管	地中配管	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
150A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給湯・耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(管端防食)改修　　施工 MO-651174

m

	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水配管用亜鉛めっき鋼管

排水・水配管用亜鉛めっき鋼管改修　　施工 M0-651163

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管

消火・塩ﾋﾞ被覆鋼管(SGP-VS)改修　　施工 M0-651281

m

	ねじ接合
	地中配管
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]

消火・塩ﾋﾞ外面被覆鋼管(STPG-370VS)改修　　施工 M0-651283

m

	ねじ接合
	地中配管
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／圧力配管用炭素鋼鋼管

冷温水・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651312

m

	ねじ接合			溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～溶接接合					
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠			
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／圧力配管用炭素鋼鋼管

消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651183

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／圧力配管用炭素鋼鋼管

冷却水・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651333

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／圧力配管用炭素鋼鋼管

蒸気・圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)改修　　施工 MO-651362

m

	低圧蒸気・ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	蒸気・溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 MO-651151

m

	ねじ接合				MD継手	
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管	屋内一般	機械室・便所
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651311

m

	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651152

m

	ねじ接合				ねじ～MD継手	
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管	屋内一般	機械室・便所
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]

	MD継手					
	屋内一般	機械室・便所				
32A	[redacted]	[redacted]				
40A	[redacted]	[redacted]				
50A	[redacted]	[redacted]				
65A	[redacted]	[redacted]				
80A	[redacted]	[redacted]				
100A	[redacted]	[redacted]				
125A	[redacted]	[redacted]				
150A	[redacted]	[redacted]				
200A	[redacted]	[redacted]				

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651181

m

	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ接合		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合		
	地中配管		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651181

m

	ねじ～溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～溶接接合 地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651191

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651331

m

	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ接合		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合		
	地中配管		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651331

m

	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		
	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修　　施工 M0-651321

m

	ねじ接合			溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合					
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠			
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

蒸気・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修　　施工 M0-651361

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

油・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修　　施工 MO-651371

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

蒸気(還管)・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修　　施工 MO-651365

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修　　施工 M0-651121

m

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		

	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修　　施工 M0-651121

m

	溶接接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

	拡 管 式		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	拡 管 式		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		

	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修　　施工 M0-651121

m

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	地中配管		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修　　施工 M0-651172

m

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		

	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修　　施工 M0-651172

m

	溶接接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

	拡 管 式		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	拡 管 式		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修　　施工 M0-651172

m

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式 地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

冷温水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管改修　　施工 M0-651313

m

	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	溶接接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

冷温水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管改修

施工 M0-651313

m

	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	地中配管		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

蒸気・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修

施工 M0-651363

m

	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

消火・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修　　施工 MO-651184

m

	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	溶接接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修　　施工 MO-651161

m

	MD継手	
	屋内一般	機械室・便所
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／被覆鋼管

プロパン・消火・排水ポリエチレン被覆鋼管 改修　　施工 MO-651202

m

	地中配管
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／遠心力鉄筋コンクリート管

排水・遠心力鉄筋コンクリート管改修　　施工 MO-651251

m

	単　価	備　考
地中配管 150A	[redacted]	
地中配管 200A	[redacted]	
地中配管 250A	[redacted]	
地中配管 300A	[redacted]	

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／銅管 (M)、被覆銅管、保温付被覆銅管

給水・銅管 改修　　施工 MO-651145

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A(1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(3/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(1 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(1 1/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(1 1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(2 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(2 1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A(3 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A(4 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A(5 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A(6 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

給水・被覆銅管改修　　施工 MO-651146

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A(1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(3/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／銅管（M)、被覆銅管、保温付被覆銅管

給湯・銅管 改修　　施工 MO-651171

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A(1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(3/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(1 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(1 1/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(1 1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(2 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(2 1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A(3 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A(4 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A(5 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A(6 B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

給湯・被覆銅管改修　　施工 MO-651176

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A(1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(3/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修　　施工 MO-651124

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

給水・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)改修　　施工 MO-651125

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

給水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修　　施工 MO-651123

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修　　施工 MO-651156

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)改修　　施工 MO-651196

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修　　施工 MO-651157

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

通気･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)改修　施工 MO-651197

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)改修　施工 MO-651106

m

	地中配管
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
75A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)改修　施工 MO-651104

m

	地中配管
100A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)改修　施工 MO-651107

m

	地中配管
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
75A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

通気･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)改修　　施工 M0-651105

m

	地中配管
100A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修　　施工 M0-651166

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修　　施工 M0-651167

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管改修　　施工 MO-651221

m

	軟質管・金属製継手接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／鉛管

排水・鉛管 改修　　施工 MO-651154

m

	機械室・便所
30A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
75A	[redacted]
100A	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／冷媒用銅管

冷媒用銅管 改修　　施工 M0-651381

m

	単　　価	備　　考
6.35外径(1/4B)	[redacted]	
9.52外径(3/8B)	[redacted]	
12.7 外径(1/2B)	[redacted]	
15.88外径(5/8B)	[redacted]	
19.05外径(3/4B)	[redacted]	
22.22外径(7/8B)	[redacted]	
25.4 外径(1 B)	[redacted]	
31.75外径(1 1/4B)	[redacted]	
34.92外径(1 3/8B)	[redacted]	
38.1 外径(1 1/2B)	[redacted]	

冷媒用断熱材被覆銅管改修　　施工 M0-651382

m

	液管	ｶﾞｽ管
	厚10mm以上	厚20mm以上
6.35外径(1/4B)	[redacted]	[redacted]
9.52外径(3/8B)	[redacted]	[redacted]
12.7 外径(1/2B)	[redacted]	[redacted]
15.88外径(5/8B)	[redacted]	[redacted]
19.05外径(3/4B)	[redacted]	[redacted]
22.22外径(7/8B)	[redacted]	[redacted]
25.4 外径(1 B)	[redacted]	[redacted]
28.58外径(1 1/8B)	[redacted]	[redacted]
31.75外径(1 1/4B)	[redacted]	[redacted]
34.92外径(1 3/8B)	[redacted]	[redacted]
38.10外径(1 1/2B)	[redacted]	[redacted]
44.45外径(1 3/4B)	[redacted]	[redacted]
50.8 外径(2 B)	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管分岐・配管切断

配管分岐(鋼管類)・手間のみ　　施工 M0-641191

か所

		保温有	保温無
配管分岐	15A	8,650	8,060
	20A	9,550	8,950
	25A	10,100	9,550
	32A	11,600	10,700
	40A	13,100	12,200
	50A	15,200	14,300
	65A	22,300	21,500
	80A	26,500	25,300
	100A	31,000	29,500
	125A	36,400	34,600
	150A	47,400	45,300
	200A	53,100	50,400
	250A	65,600	62,100
	300A	79,400	74,900

配管分岐(樹脂管類)・手間のみ　　施工 M0-641192

か所

		保温有	保温無
配管分岐	16A	2,980	2,680
	20A	3,280	2,980
	25A	3,580	2,980
	30A	3,580	2,980
	40A	4,470	3,880
	50A	4,470	3,880
	65A	4,770	4,180
	75A	5,670	5,070
	100A	6,270	5,370
	125A	7,760	6,560
	150A	8,060	6,860

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管分岐・配管切断

配管切断(鋼管類)・手間のみ　　施工 M0-641193

か所

		保温有	保温無
配管切断	15A	4,180	3,880
	20A	4,180	3,880
	25A	4,180	3,880
	32A	4,180	3,880
	40A	4,470	4,180
	50A	4,470	4,180
	65A	4,470	4,180
	80A	4,770	4,470
	100A	5,370	4,770
	125A	5,370	4,770
	150A	5,670	5,070
	200A	6,560	5,670
	250A	7,160	5,970
	300A	8,060	6,560

配管切断(樹脂管類)・手間のみ　　施工 M0-641194

か所

		保温有	保温無
配管切断	16A	2,980	2,680
	20A	3,280	2,980
	25A	3,280	2,980
	30A	3,280	2,980
	40A	4,180	3,880
	50A	4,180	3,880
	65A	4,470	4,180
	75A	5,370	5,070
	100A	5,970	5,370
	125A	7,160	6,560
	150A	7,460	6,860

機械設備工事(改修)／共通工事／機器搬出

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
搬出基準単価		t	[redacted]	施工 M0-641200
搬出基準単価 (揚重機除く)		t	[redacted]	施工 M0-641210

搬出費　　施工 M0-641201

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

搬出費(揚重機除く)　　施工 M0-641211

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／はつり工事

手はつり(配管貫通口)　　施工 M0-638311

か所

		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
120～150㎜	75㎜	6,660	5,330	3,330
	100㎜	7,400	5,920	3,700
	125㎜	8,140	6,510	4,070
	150㎜	8,520	6,810	4,260
	200㎜	9,630	7,700	4,810
	250㎜	11,400	9,180	5,740
	300㎜	12,900	10,300	6,480
	350㎜	15,500	12,400	7,770
	400㎜	17,700	14,200	8,890
	450㎜	20,300	16,200	10,100
	500㎜	23,700	18,900	11,800
200㎜程度	75㎜	8,140	6,510	4,070
	100㎜	9,260	7,400	4,630
	125㎜	10,300	8,290	5,180
	150㎜	11,100	8,890	5,550
	200㎜	12,500	10,000	6,290
	250㎜	14,400	11,500	7,220
	300㎜	15,900	12,700	7,960
	350㎜	17,700	14,200	8,890
	400㎜	20,300	16,200	10,100
	450㎜	23,300	18,600	11,600
	500㎜	26,600	21,300	13,300
300㎜程度	75㎜	17,400	13,900	8,700
	100㎜	19,600	15,700	9,810
	125㎜	20,700	16,500	10,300
	150㎜	21,800	17,400	10,900
	200㎜	24,800	19,800	12,400
	250㎜	27,700	22,200	13,800
	300㎜	31,400	25,100	15,700
	350㎜	36,600	29,300	18,300
	400㎜	40,000	32,000	20,000
	450㎜	46,300	37,000	23,100
	500㎜	52,200	41,700	26,100
400㎜程度	75㎜	21,400	17,100	10,700
	100㎜	24,800	19,800	12,400
	125㎜	27,000	21,600	13,500
	150㎜	28,500	22,800	14,200
	200㎜	32,500	26,000	16,200
	250㎜	37,400	29,900	18,700
	300㎜	43,300	34,600	21,600
	350㎜	49,600	39,700	24,800
	400㎜	57,700	46,200	28,800
	450㎜	65,500	52,400	32,700
	500㎜	75,500	60,400	37,700

機械設備工事(改修)／共通工事／はつり工事

手はつり(ﾀﾞｸﾄ貫通口)　　施工 MO-638312

か所

		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
120～150㎜	0.1㎡	15,900	12,700	7,960
	0.2㎡	22,900	18,300	11,400
	0.3㎡	30,700	24,500	15,300
	0.4㎡	34,800	27,800	17,400
	0.5㎡	38,800	31,100	19,400
	0.6㎡	40,000	32,000	20,000
	0.7㎡	41,400	33,100	20,700
	0.8㎡	42,900	34,300	21,400
	0.9㎡	44,800	35,800	22,400
200㎜程度	0.1㎡	18,800	15,100	9,440
	0.2㎡	27,000	21,600	13,500
	0.3㎡	36,300	29,000	18,100
	0.4㎡	40,000	32,000	20,000
	0.5㎡	43,300	34,600	21,600
	0.6㎡	44,800	35,800	22,400
	0.7㎡	47,400	37,900	23,700
	0.8㎡	49,200	39,400	24,600
	0.9㎡	51,800	41,400	25,900
300㎜程度	0.1㎡	36,600	29,300	18,300
	0.2㎡	52,600	42,000	26,300
	0.3㎡	71,400	57,100	35,700
	0.4㎡	78,500	62,800	39,200
	0.5㎡	85,200	68,100	42,600
	0.6㎡	88,500	70,800	44,200
	0.7㎡	92,900	74,300	46,400
	0.8㎡	96,600	77,300	48,300
	0.9㎡	100,000	80,600	50,300
400㎜程度	0.1㎡	52,900	42,300	26,400
	0.2㎡	73,300	58,600	36,600
	0.3㎡	99,200	79,400	49,600
	0.4㎡	110,000	88,300	55,100
	0.5㎡	118,000	95,100	59,400
	0.6㎡	123,000	98,900	61,800
	0.7㎡	130,000	104,000	65,100
	0.8㎡	135,000	108,000	67,700
	0.9㎡	142,000	114,000	71,300

手はつり(溝はつり)　　施工 MO-638321

m

	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
30× 30㎜	2,960	2,370	1,480
50× 50㎜	5,920	4,740	2,960
75× 75㎜	9,260	7,400	4,630
100×100㎜	11,800	9,480	5,920

機械設備工事(改修)／共通工事／はつり工事

手はつり(面はつり)　　施工 M0-638331

㎡

	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
30㎜程度	15,500	12,400	7,770

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)　　施工 M0-638341

か所

	25㎜	28㎜	32㎜	38㎜	50㎜	63㎜	75㎜	88㎜	100㎜	125㎜
100～150㎜	5,770	6,050	6,050	6,050	6,920	6,920	8,070	8,360	9,230	10,600
200㎜程度	7,790	8,070	8,360	8,360	9,230	9,230	10,900	11,200	12,100	14,100
250㎜程度	10,000	10,300	10,300	10,300	11,500	11,500	13,500	14,100	15,200	17,800
300㎜程度	11,800	12,600	12,600	12,600	13,800	13,800	16,400	17,000	18,100	21,300
350㎜程度	13,800	14,700	14,700	14,700	16,100	16,100	19,300	20,100	21,300	24,800
400㎜程度	15,800	16,700	16,700	16,700	18,400	18,400	21,900	23,000	24,200	28,500
450㎜程度	17,800	18,700	18,700	18,700	20,700	20,700	24,800	25,900	27,400	32,000
500㎜程度	19,900	20,700	20,700	20,700	23,000	23,300	27,600	28,500	30,500	35,700
	150㎜	175㎜	200㎜	225㎜	250㎜	300㎜	350㎜	400㎜	450㎜	500㎜
100～150㎜	12,900	15,800	18,100	21,900	27,400	31,100	38,000	50,400	56,800	63,400
200㎜程度	17,300	21,000	27,100	32,800	41,200	46,700	57,400	75,500	85,400	95,200
250㎜程度	21,600	26,500	31,700	38,300	48,100	54,500	66,900	88,200	99,500	111,000
300㎜程度	25,900	32,000	36,300	43,800	55,100	62,300	76,400	100,000	113,000	126,000
350㎜程度	30,200	37,200	40,900	49,300	62,000	70,100	86,200	113,000	128,000	142,000
400㎜程度	34,600	42,700	45,500	54,800	68,900	77,900	95,700	126,000	142,000	158,000
450㎜程度	38,900	47,800	50,200	60,300	75,800	85,600	105,000	138,000	156,000	174,000
500㎜程度	43,500	53,300	55,100	65,700	82,800	93,400	114,000	151,000	171,000	190,000

機械設備工事(改修)／共通工事／あと施工ｱﾝｶｰ

あと施工ｱﾝｶｰ　　施工 M1-638329

本

	単　　価	備　　考
金属拡張式　10㎜	[redacted]	
金属拡張式　12㎜	[redacted]	
金属拡張式　16㎜	[redacted]	
金属拡張式　20㎜	[redacted]	
金属拡張式　22㎜	[redacted]	
金属拡張式　24㎜	[redacted]	
接着系　異形鉄筋　D10×490	[redacted]	
接着系　異形鉄筋　D13×620	[redacted]	
接着系　異形鉄筋　D16×770	[redacted]	
接着系　異形鉄筋　D19×960	[redacted]	
接着系　異形鉄筋　D22×1130	[redacted]	
接着系　異形鉄筋　D25×1300	[redacted]	
接着系　全ねじボルト　M10×140	[redacted]	
接着系　全ねじボルト　M12×160	[redacted]	
接着系　全ねじボルト　M16×210	[redacted]	
接着系　全ねじボルト　M20×300	[redacted]	
接着系　全ねじボルト　M22×360	[redacted]	
接着系　全ねじボルト　M24×420	[redacted]	

機械設備工事(改修)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞		m^2	[redacted]	施工 M0-642111

機械設備工事(改修)／給排水衛生設備工事／桝類

ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修　　施工 M0-643111

か所

	単　価	備　考
600角以下	[redacted]	
900φ	[redacted]	
1200φ	[redacted]	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／機器撤去

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
搬出基準単価 (撤去用)		t	[redacted]	施工 M0-641202
搬出基準単価 (取外し用)		t	[redacted]	施工 M0-641204
搬出基準単価 (揚重機除く) (撤去用)		t	[redacted]	施工 M0-641212
搬出基準単価 (揚重機除く) (取外し用)		t	[redacted]	施工 M0-641213

搬出費(撤去用)　　施工 M0-641205

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

搬出費(取外し用)　　施工 M0-641208

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／機器撤去

搬出費(揚重機除く)(撤去用)　　施工 M0-641214

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

搬出費(揚重機除く)(取外し用)　　施工 M0-641218

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温撤去　　施工 M0-642112

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	530	530
	20A	再使用しない	580	580
	25A	再使用しない	580	580
	32A	再使用しない	610	640
	40A	再使用しない	640	640
	50A	再使用しない	700	730
	65A	再使用しない	790	790
	80A	再使用しない	880	880
	100A	再使用しない	1,140	1,170
	125A	再使用しない	1,350	1,410
	150A	再使用しない	1,560	1,590
	200A	再使用しない	2,090	2,330
	250A	再使用しない	2,500	2,770
	300A	再使用しない	2,920	3,180
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	680	680
	20A	再使用しない	680	680
	25A	再使用しない	740	770
	32A	再使用しない	770	770
	40A	再使用しない	860	860
	50A	再使用しない	920	920
	65A	再使用しない	1,010	1,010
	80A	再使用しない	1,100	1,100
	100A	再使用しない	1,430	1,460
	125A	再使用しない	1,670	1,730
	150A	再使用しない	1,910	1,970
	200A	再使用しない	2,500	2,830
	250A	再使用しない	3,280	3,460
	300A	再使用しない	4,150	4,210
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	－	470
	20A	再使用しない	－	500
	25A	再使用しない	－	530
	32A	再使用しない	－	590
	40A	再使用しない	－	620
	50A	再使用しない	－	680
	65A	再使用しない	－	740
	80A	再使用しない	－	800
	100A	再使用しない	－	1,100
	125A	再使用しない	－	1,280
	150A	再使用しない	－	1,460
	200A	再使用しない	－	2,060
	250A	再使用しない	－	2,590
	300A	再使用しない	－	3,220

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温撤去　　施工 M0-642112

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	560	470
	20A	再使用しない	590	500
	25A	再使用しない	650	530
	32A	再使用しない	680	590
	40A	再使用しない	740	620
	50A	再使用しない	800	680
	65A	再使用しない	860	740
	80A	再使用しない	950	800
	100A	再使用しない	1,280	1,100
	125A	再使用しない	1,490	1,280
	150A	再使用しない	1,700	1,460
	200A	再使用しない	2,200	2,060
	250A	再使用しない	2,890	2,590
	300A	再使用しない	3,730	3,220
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用しない	350	350
	20A	再使用しない	380	380
	25A	再使用しない	380	380
	32A	再使用しない	380	410
	40A	再使用しない	410	410
	50A	再使用しない	440	470
	65A	再使用しない	500	500
	80A	再使用しない	560	560
	100A	再使用しない	740	770
	125A	再使用しない	920	950
	150A	再使用しない	1,070	1,100
	200A	再使用しない	1,490	1,670
	250A	再使用しない	1,790	1,970
	300A	再使用しない	2,090	2,290
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	680	560
	20A	再使用しない	710	590
	25A	再使用しない	800	650
	32A	再使用しない	860	680
	40A	再使用しない	920	770
	50A	再使用しない	1,010	830
	65A	再使用しない	1,100	920
	80A	再使用しない	1,220	1,010
	100A	再使用しない	1,580	1,340
	125A	再使用しない	1,850	1,580
	150A	再使用しない	2,120	1,790
	200A	再使用しない	2,740	2,530
	250A	再使用しない	3,640	3,250
	300A	再使用しない	4,680	3,820

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温撤去　　施工 M0-642112

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,080	990
	20A	再使用しない	1,130	1,070
	25A	再使用しない	1,220	1,130
	32A	再使用しない	1,340	1,250
	40A	再使用しない	1,430	1,310
	50A	再使用しない	1,570	1,450
	65A	再使用しない	1,720	1,570
	80A	再使用しない	1,900	1,720
	100A	再使用しない	2,420	2,240
	125A	再使用しない	2,800	2,590
	150A	再使用しない	3,160	2,920
	200A	再使用しない	3,950	4,000
	250A	再使用しない	4,980	4,790
	300A	再使用しない	6,040	5,760
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,080	990
	20A	再使用しない	1,130	1,070
	25A	再使用しない	1,220	1,130
	32A	再使用しない	1,340	1,250
	40A	再使用しない	1,430	1,310
	50A	再使用しない	1,570	1,450
	65A	再使用しない	1,720	1,570
	80A	再使用しない	1,900	1,720
	100A	再使用しない	2,420	2,240
	125A	再使用しない	2,800	2,590
	150A	再使用しない	3,160	2,920
	200A	再使用しない	3,950	4,000
	250A	再使用しない	4,980	4,790
	300A	再使用しない	6,040	5,760
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,310	1,220
	20A	再使用しない	1,360	1,300
	25A	再使用しない	1,480	1,390
	32A	再使用しない	1,600	1,510
	40A	再使用しない	1,690	1,570
	50A	再使用しない	1,890	1,770
	65A	再使用しない	2,060	1,910
	80A	再使用しない	2,300	2,120
	100A	再使用しない	2,880	2,730
	125A	再使用しない	3,320	3,110
	150A	再使用しない	3,730	3,520
	200A	再使用しない	4,690	4,800
	250A	再使用しない	5,840	5,740
	300A	再使用しない	7,040	6,830

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温撤去　　施工 M0-642112

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	500	
	20A	再使用しない	520	
	25A	再使用しない	520	
	32A	再使用しない	550	
	40A	再使用しない	580	
	50A	再使用しない	670	
	65A	再使用しない	760	
	80A	再使用しない	820	
	100A	再使用しない	1,080	
	125A	再使用しない	1,320	
	150A	再使用しない	1,500	
	200A	再使用しない	2,150	
	250A	再使用しない	2,560	
	300A	再使用しない	2,950	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	590	
	20A	再使用しない	620	
	25A	再使用しない	680	
	32A	再使用しない	710	
	40A	再使用しない	710	
	50A	再使用しない	860	
	65A	再使用しない	890	
	80A	再使用しない	980	
	100A	再使用しない	1,310	
	125A	再使用しない	1,550	
	150A	再使用しない	1,760	
	200A	再使用しない	2,560	
	250A	再使用しない	3,220	
	300A	再使用しない	3,850	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	410	
	20A	再使用しない	440	
	25A	再使用しない	470	
	32A	再使用しない	500	
	40A	再使用しない	530	
	50A	再使用しない	590	
	65A	再使用しない	650	
	80A	再使用しない	710	
	100A	再使用しない	950	
	125A	再使用しない	1,130	
	150A	再使用しない	1,310	
	200A	再使用しない	1,850	
	250A	再使用しない	2,350	
	300A	再使用しない	2,920	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温撤去　　施工 M0-642112

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	410	
	20A	再使用しない	440	
	25A	再使用しない	470	
	32A	再使用しない	500	
	40A	再使用しない	530	
	50A	再使用しない	590	
	65A	再使用しない	650	
	80A	再使用しない	710	
	100A	再使用しない	950	
	125A	再使用しない	1,130	
	150A	再使用しない	1,310	
	200A	再使用しない	1,850	
	250A	再使用しない	2,350	
	300A	再使用しない	2,920	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用しない	320	
	20A	再使用しない	320	
	25A	再使用しない	320	
	32A	再使用しない	320	
	40A	再使用しない	350	
	50A	再使用しない	410	
	65A	再使用しない	470	
	80A	再使用しない	500	
	100A	再使用しない	680	
	125A	再使用しない	860	
	150A	再使用しない	1,010	
	200A	再使用しない	1,490	
	250A	再使用しない	1,760	
	300A	再使用しない	2,060	
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	500	
	20A	再使用しない	530	
	25A	再使用しない	590	
	32A	再使用しない	620	
	40A	再使用しない	680	
	50A	再使用しない	740	
	65A	再使用しない	800	
	80A	再使用しない	890	
	100A	再使用しない	1,190	
	125A	再使用しない	1,400	
	150A	再使用しない	1,610	
	200A	再使用しない	2,290	
	250A	再使用しない	2,920	
	300A	再使用しない	3,610	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温撤去　　施工 M0-642112

m

			グﾗｽｳｰﾙ	
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	930	
	20A	再使用しない	1,020	
	25A	再使用しない	1,070	
	32A	再使用しない	1,190	
	40A	再使用しない	1,250	
	50A	再使用しない	1,390	
	65A	再使用しない	1,510	
	80A	再使用しない	1,660	
	100A	再使用しない	2,150	
	125A	再使用しない	2,500	
	150A	再使用しない	2,770	
	200A	再使用しない	3,850	
	250A	再使用しない	4,730	
	300A	再使用しない	5,550	
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	930	
	20A	再使用しない	1,020	
	25A	再使用しない	1,070	
	32A	再使用しない	1,190	
	40A	再使用しない	1,250	
	50A	再使用しない	1,390	
	65A	再使用しない	1,510	
	80A	再使用しない	1,660	
	100A	再使用しない	2,150	
	125A	再使用しない	2,500	
	150A	再使用しない	2,770	
	200A	再使用しない	3,850	
	250A	再使用しない	4,730	
	300A	再使用しない	5,550	
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,160	
	20A	再使用しない	1,250	
	25A	再使用しない	1,330	
	32A	再使用しない	1,450	
	40A	再使用しない	1,510	
	50A	再使用しない	1,710	
	65A	再使用しない	1,860	
	80A	再使用しない	2,060	
	100A	再使用しない	2,640	
	125A	再使用しない	3,020	
	150A	再使用しない	3,370	
	200A	再使用しない	4,650	
	250A	再使用しない	5,710	
	300A	再使用しない	6,670	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温取外し　　施工 M0-642132

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	670	670
	20A	再使用する	740	740
	25A	再使用する	740	740
	32A	再使用する	780	820
	40A	再使用する	820	820
	50A	再使用する	890	930
	65A	再使用する	1,000	1,000
	80A	再使用する	1,120	1,120
	100A	再使用する	1,450	1,490
	125A	再使用する	1,720	1,790
	150A	再使用する	1,980	2,020
	200A	再使用する	2,660	2,960
	250A	再使用する	3,180	3,520
	300A	再使用する	3,700	4,040
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	870	870
	20A	再使用する	870	870
	25A	再使用する	940	980
	32A	再使用する	980	980
	40A	再使用する	1,090	1,090
	50A	再使用する	1,170	1,170
	65A	再使用する	1,280	1,280
	80A	再使用する	1,400	1,400
	100A	再使用する	1,810	1,850
	125A	再使用する	2,120	2,190
	150A	再使用する	2,420	2,500
	200A	再使用する	3,180	3,600
	250A	再使用する	4,160	4,390
	300A	再使用する	5,260	5,340
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	－	600
	20A	再使用する	－	640
	25A	再使用する	－	680
	32A	再使用する	－	750
	40A	再使用する	－	790
	50A	再使用する	－	870
	65A	再使用する	－	940
	80A	再使用する	－	1,020
	100A	再使用する	－	1,400
	125A	再使用する	－	1,620
	150A	再使用する	－	1,850
	200A	再使用する	－	2,610
	250A	再使用する	－	3,290
	300A	再使用する	－	4,090

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温取外し　　施工 M0-642132

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	720	600
	20A	再使用する	750	640
	25A	再使用する	830	680
	32A	再使用する	870	750
	40A	再使用する	940	790
	50A	再使用する	1,020	870
	65A	再使用する	1,090	940
	80A	再使用する	1,210	1,020
	100A	再使用する	1,620	1,400
	125A	再使用する	1,890	1,620
	150A	再使用する	2,160	1,850
	200A	再使用する	2,800	2,610
	250A	再使用する	3,670	3,290
	300A	再使用する	4,730	4,090
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用する	450	450
	20A	再使用する	490	490
	25A	再使用する	490	490
	32A	再使用する	490	530
	40A	再使用する	530	530
	50A	再使用する	560	600
	65A	再使用する	640	640
	80A	再使用する	720	720
	100A	再使用する	940	980
	125A	再使用する	1,170	1,210
	150A	再使用する	1,360	1,400
	200A	再使用する	1,890	2,120
	250A	再使用する	2,270	2,500
	300A	再使用する	2,650	2,910
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	870	720
	20A	再使用する	900	750
	25A	再使用する	1,020	830
	32A	再使用する	1,090	870
	40A	再使用する	1,170	980
	50A	再使用する	1,280	1,060
	65A	再使用する	1,400	1,170
	80A	再使用する	1,550	1,280
	100A	再使用する	2,000	1,700
	125A	再使用する	2,340	2,000
	150A	再使用する	2,690	2,270
	200A	再使用する	3,480	3,220
	250A	再使用する	4,620	4,130
	300A	再使用する	5,940	4,850

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温取外し　　施工 M0-642132

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,370	1,250
	20A	再使用する	1,440	1,370
	25A	再使用する	1,550	1,440
	32A	再使用する	1,700	1,590
	40A	再使用する	1,810	1,660
	50A	再使用する	2,000	1,850
	65A	再使用する	2,180	1,990
	80A	再使用する	2,410	2,180
	100A	再使用する	3,080	2,850
	125A	再使用する	3,560	3,290
	150A	再使用する	4,010	3,700
	200A	再使用する	5,010	5,080
	250A	再使用する	6,320	6,080
	300A	再使用する	7,660	7,310
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,370	1,250
	20A	再使用する	1,440	1,370
	25A	再使用する	1,550	1,440
	32A	再使用する	1,700	1,590
	40A	再使用する	1,810	1,660
	50A	再使用する	2,000	1,850
	65A	再使用する	2,180	1,990
	80A	再使用する	2,410	2,180
	100A	再使用する	3,080	2,850
	125A	再使用する	3,560	3,290
	150A	再使用する	4,010	3,700
	200A	再使用する	5,010	5,080
	250A	再使用する	6,320	6,080
	300A	再使用する	7,660	7,310
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,660	1,550
	20A	再使用する	1,730	1,660
	25A	再使用する	1,880	1,770
	32A	再使用する	2,030	1,920
	40A	再使用する	2,140	1,990
	50A	再使用する	2,400	2,250
	65A	再使用する	2,620	2,430
	80A	再使用する	2,920	2,690
	100A	再使用する	3,660	3,470
	125A	再使用する	4,220	3,950
	150A	再使用する	4,730	4,470
	200A	再使用する	5,960	6,100
	250A	再使用する	7,410	7,290
	300A	再使用する	8,940	8,660

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温取外し　　施工 M0-642132

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	630	
	20A	再使用する	670	
	25A	再使用する	670	
	32A	再使用する	700	
	40A	再使用する	740	
	50A	再使用する	850	
	65A	再使用する	970	
	80A	再使用する	1,040	
	100A	再使用する	1,380	
	125A	再使用する	1,680	
	150A	再使用する	1,900	
	200A	再使用する	2,730	
	250A	再使用する	3,250	
	300A	再使用する	3,740	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	750	
	20A	再使用する	790	
	25A	再使用する	870	
	32A	再使用する	900	
	40A	再使用する	900	
	50A	再使用する	1,090	
	65A	再使用する	1,130	
	80A	再使用する	1,250	
	100A	再使用する	1,660	
	125A	再使用する	1,970	
	150A	再使用する	2,230	
	200A	再使用する	3,250	
	250A	再使用する	4,090	
	300A	再使用する	4,880	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	530	
	20A	再使用する	560	
	25A	再使用する	600	
	32A	再使用する	640	
	40A	再使用する	680	
	50A	再使用する	750	
	65A	再使用する	830	
	80A	再使用する	900	
	100A	再使用する	1,210	
	125A	再使用する	1,440	
	150A	再使用する	1,660	
	200A	再使用する	2,340	
	250A	再使用する	2,990	
	300A	再使用する	3,710	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温取外し　　施工 M0-642132

m

			グﾗｽｳｰﾙ	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	530	
	20A	再使用する	560	
	25A	再使用する	600	
	32A	再使用する	640	
	40A	再使用する	680	
	50A	再使用する	750	
	65A	再使用する	830	
	80A	再使用する	900	
	100A	再使用する	1,210	
	125A	再使用する	1,440	
	150A	再使用する	1,660	
	200A	再使用する	2,340	
	250A	再使用する	2,990	
	300A	再使用する	3,710	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用する	410	
	20A	再使用する	410	
	25A	再使用する	410	
	32A	再使用する	410	
	40A	再使用する	450	
	50A	再使用する	530	
	65A	再使用する	600	
	80A	再使用する	640	
	100A	再使用する	870	
	125A	再使用する	1,090	
	150A	再使用する	1,280	
	200A	再使用する	1,890	
	250A	再使用する	2,230	
	300A	再使用する	2,610	
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	640	
	20A	再使用する	680	
	25A	再使用する	750	
	32A	再使用する	790	
	40A	再使用する	870	
	50A	再使用する	940	
	65A	再使用する	1,020	
	80A	再使用する	1,130	
	100A	再使用する	1,510	
	125A	再使用する	1,780	
	150A	再使用する	2,040	
	200A	再使用する	2,910	
	250A	再使用する	3,710	
	300A	再使用する	4,580	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温取外し　　施工 M0-642132

m

			グﾗｽｳｰﾙ	
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,180	
	20A	再使用する	1,290	
	25A	再使用する	1,360	
	32A	再使用する	1,510	
	40A	再使用する	1,590	
	50A	再使用する	1,770	
	65A	再使用する	1,920	
	80A	再使用する	2,100	
	100A	再使用する	2,730	
	125A	再使用する	3,180	
	150A	再使用する	3,510	
	200A	再使用する	4,890	
	250A	再使用する	6,000	
	300A	再使用する	7,050	
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,180	
	20A	再使用する	1,290	
	25A	再使用する	1,360	
	32A	再使用する	1,510	
	40A	再使用する	1,590	
	50A	再使用する	1,770	
	65A	再使用する	1,920	
	80A	再使用する	2,100	
	100A	再使用する	2,730	
	125A	再使用する	3,180	
	150A	再使用する	3,510	
	200A	再使用する	4,890	
	250A	再使用する	6,000	
	300A	再使用する	7,050	
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,470	
	20A	再使用する	1,580	
	25A	再使用する	1,690	
	32A	再使用する	1,840	
	40A	再使用する	1,910	
	50A	再使用する	2,170	
	65A	再使用する	2,360	
	80A	再使用する	2,610	
	100A	再使用する	3,350	
	125A	再使用する	3,840	
	150A	再使用する	4,280	
	200A	再使用する	5,910	
	250A	再使用する	7,240	
	300A	再使用する	8,470	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温撤去　　施工 M0-642121

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	530	530
	20A	再使用しない	580	580
	25A	再使用しない	580	580
	32A	再使用しない	610	640
	40A	再使用しない	640	640
	50A	再使用しない	700	730
	65A	再使用しない	790	790
	80A	再使用しない	880	880
	100A	再使用しない	1,140	1,170
	125A	再使用しない	1,350	1,410
	150A	再使用しない	1,560	1,590
	200A	再使用しない	2,090	2,330
	250A	再使用しない	2,500	2,770
	300A	再使用しない	2,920	3,180
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	680	680
	20A	再使用しない	680	680
	25A	再使用しない	740	770
	32A	再使用しない	770	770
	40A	再使用しない	860	860
	50A	再使用しない	920	920
	65A	再使用しない	1,010	1,010
	80A	再使用しない	1,100	1,100
	100A	再使用しない	1,430	1,460
	125A	再使用しない	1,670	1,730
	150A	再使用しない	1,910	1,970
	200A	再使用しない	2,500	2,830
	250A	再使用しない	3,280	3,460
	300A	再使用しない	4,150	4,210
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	－	470
	20A	再使用しない	－	500
	25A	再使用しない	－	530
	32A	再使用しない	－	590
	40A	再使用しない	－	620
	50A	再使用しない	－	680
	65A	再使用しない	－	740
	80A	再使用しない	－	800
	100A	再使用しない	－	1,100
	125A	再使用しない	－	1,280
	150A	再使用しない	－	1,460
	200A	再使用しない	－	2,060
	250A	再使用しない	－	2,590
	300A	再使用しない	－	3,220

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温撤去　　施工 M0-642121

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	560	470
	20A	再使用しない	590	500
	25A	再使用しない	650	530
	32A	再使用しない	680	590
	40A	再使用しない	740	620
	50A	再使用しない	800	680
	65A	再使用しない	860	740
	80A	再使用しない	950	800
	100A	再使用しない	1,280	1,100
	125A	再使用しない	1,490	1,280
	150A	再使用しない	1,700	1,460
	200A	再使用しない	2,200	2,060
	250A	再使用しない	2,890	2,590
	300A	再使用しない	3,730	3,220
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用しない	350	350
	20A	再使用しない	380	380
	25A	再使用しない	380	380
	32A	再使用しない	380	410
	40A	再使用しない	410	410
	50A	再使用しない	440	470
	65A	再使用しない	500	500
	80A	再使用しない	560	560
	100A	再使用しない	740	770
	125A	再使用しない	920	950
	150A	再使用しない	1,070	1,100
	200A	再使用しない	1,490	1,670
	250A	再使用しない	1,790	1,970
	300A	再使用しない	2,090	2,290
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	680	560
	20A	再使用しない	710	590
	25A	再使用しない	800	650
	32A	再使用しない	860	680
	40A	再使用しない	920	770
	50A	再使用しない	1,010	830
	65A	再使用しない	1,100	920
	80A	再使用しない	1,220	1,010
	100A	再使用しない	1,580	1,340
	125A	再使用しない	1,850	1,580
	150A	再使用しない	2,120	1,790
	200A	再使用しない	2,740	2,530
	250A	再使用しない	3,640	3,250
	300A	再使用しない	4,680	3,820

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温撤去　　施工 M0-642121

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,080	990
	20A	再使用しない	1,130	1,070
	25A	再使用しない	1,220	1,130
	32A	再使用しない	1,340	1,250
	40A	再使用しない	1,430	1,310
	50A	再使用しない	1,570	1,450
	65A	再使用しない	1,720	1,570
	80A	再使用しない	1,900	1,720
	100A	再使用しない	2,420	2,240
	125A	再使用しない	2,800	2,590
	150A	再使用しない	3,160	2,920
	200A	再使用しない	3,950	4,000
	250A	再使用しない	4,980	4,790
	300A	再使用しない	6,040	5,760
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,080	990
	20A	再使用しない	1,130	1,070
	25A	再使用しない	1,220	1,130
	32A	再使用しない	1,340	1,250
	40A	再使用しない	1,430	1,310
	50A	再使用しない	1,570	1,450
	65A	再使用しない	1,720	1,570
	80A	再使用しない	1,900	1,720
	100A	再使用しない	2,420	2,240
	125A	再使用しない	2,800	2,590
	150A	再使用しない	3,160	2,920
	200A	再使用しない	3,950	4,000
	250A	再使用しない	4,980	4,790
	300A	再使用しない	6,040	5,760
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,310	1,220
	20A	再使用しない	1,360	1,300
	25A	再使用しない	1,480	1,390
	32A	再使用しない	1,600	1,510
	40A	再使用しない	1,690	1,570
	50A	再使用しない	1,890	1,770
	65A	再使用しない	2,060	1,910
	80A	再使用しない	2,300	2,120
	100A	再使用しない	2,880	2,730
	125A	再使用しない	3,320	3,110
	150A	再使用しない	3,730	3,520
	200A	再使用しない	4,690	4,800
	250A	再使用しない	5,840	5,740
	300A	再使用しない	7,040	6,830

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温撤去　　施工 M0-642121

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	500	
	20A	再使用しない	520	
	25A	再使用しない	520	
	32A	再使用しない	550	
	40A	再使用しない	580	
	50A	再使用しない	670	
	65A	再使用しない	760	
	80A	再使用しない	820	
	100A	再使用しない	1,080	
	125A	再使用しない	1,320	
	150A	再使用しない	1,500	
	200A	再使用しない	2,150	
	250A	再使用しない	2,560	
	300A	再使用しない	2,950	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	590	
	20A	再使用しない	620	
	25A	再使用しない	680	
	32A	再使用しない	710	
	40A	再使用しない	710	
	50A	再使用しない	860	
	65A	再使用しない	890	
	80A	再使用しない	980	
	100A	再使用しない	1,310	
	125A	再使用しない	1,550	
	150A	再使用しない	1,760	
	200A	再使用しない	2,560	
	250A	再使用しない	3,220	
	300A	再使用しない	3,850	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	410	
	20A	再使用しない	440	
	25A	再使用しない	470	
	32A	再使用しない	500	
	40A	再使用しない	530	
	50A	再使用しない	590	
	65A	再使用しない	650	
	80A	再使用しない	710	
	100A	再使用しない	950	
	125A	再使用しない	1,130	
	150A	再使用しない	1,310	
	200A	再使用しない	1,850	
	250A	再使用しない	2,350	
	300A	再使用しない	2,920	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温撤去　　施工 M0-642121

m

			グﾗｽｳｰﾙ	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	410	
	20A	再使用しない	440	
	25A	再使用しない	470	
	32A	再使用しない	500	
	40A	再使用しない	530	
	50A	再使用しない	590	
	65A	再使用しない	650	
	80A	再使用しない	710	
	100A	再使用しない	950	
	125A	再使用しない	1,130	
	150A	再使用しない	1,310	
	200A	再使用しない	1,850	
	250A	再使用しない	2,350	
	300A	再使用しない	2,920	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用しない	320	
	20A	再使用しない	320	
	25A	再使用しない	320	
	32A	再使用しない	320	
	40A	再使用しない	350	
	50A	再使用しない	410	
	65A	再使用しない	470	
	80A	再使用しない	500	
	100A	再使用しない	680	
	125A	再使用しない	860	
	150A	再使用しない	1,010	
	200A	再使用しない	1,490	
	250A	再使用しない	1,760	
	300A	再使用しない	2,060	
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	500	
	20A	再使用しない	530	
	25A	再使用しない	590	
	32A	再使用しない	620	
	40A	再使用しない	680	
	50A	再使用しない	740	
	65A	再使用しない	800	
	80A	再使用しない	890	
	100A	再使用しない	1,190	
	125A	再使用しない	1,400	
	150A	再使用しない	1,610	
	200A	再使用しない	2,290	
	250A	再使用しない	2,920	
	300A	再使用しない	3,610	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温撤去　　施工 M0-642121

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	930	
	20A	再使用しない	1,020	
	25A	再使用しない	1,070	
	32A	再使用しない	1,190	
	40A	再使用しない	1,250	
	50A	再使用しない	1,390	
	65A	再使用しない	1,510	
	80A	再使用しない	1,660	
	100A	再使用しない	2,150	
	125A	再使用しない	2,500	
	150A	再使用しない	2,770	
	200A	再使用しない	3,850	
	250A	再使用しない	4,730	
	300A	再使用しない	5,550	
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	930	
	20A	再使用しない	1,020	
	25A	再使用しない	1,070	
	32A	再使用しない	1,190	
	40A	再使用しない	1,250	
	50A	再使用しない	1,390	
	65A	再使用しない	1,510	
	80A	再使用しない	1,660	
	100A	再使用しない	2,150	
	125A	再使用しない	2,500	
	150A	再使用しない	2,770	
	200A	再使用しない	3,850	
	250A	再使用しない	4,730	
	300A	再使用しない	5,550	
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,160	
	20A	再使用しない	1,250	
	25A	再使用しない	1,330	
	32A	再使用しない	1,450	
	40A	再使用しない	1,510	
	50A	再使用しない	1,710	
	65A	再使用しない	1,860	
	80A	再使用しない	2,060	
	100A	再使用しない	2,640	
	125A	再使用しない	3,020	
	150A	再使用しない	3,370	
	200A	再使用しない	4,650	
	250A	再使用しない	5,710	
	300A	再使用しない	6,670	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温取外し　　施工 M0-642141

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	670	670
	20A	再使用する	740	740
	25A	再使用する	740	740
	32A	再使用する	780	820
	40A	再使用する	820	820
	50A	再使用する	890	930
	65A	再使用する	1,000	1,000
	80A	再使用する	1,120	1,120
	100A	再使用する	1,450	1,490
	125A	再使用する	1,720	1,790
	150A	再使用する	1,980	2,020
	200A	再使用する	2,660	2,960
	250A	再使用する	3,180	3,520
	300A	再使用する	3,700	4,040
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	870	870
	20A	再使用する	870	870
	25A	再使用する	940	980
	32A	再使用する	980	980
	40A	再使用する	1,090	1,090
	50A	再使用する	1,170	1,170
	65A	再使用する	1,280	1,280
	80A	再使用する	1,400	1,400
	100A	再使用する	1,810	1,850
	125A	再使用する	2,120	2,190
	150A	再使用する	2,420	2,500
	200A	再使用する	3,180	3,600
	250A	再使用する	4,160	4,390
	300A	再使用する	5,260	5,340
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	－	600
	20A	再使用する	－	640
	25A	再使用する	－	680
	32A	再使用する	－	750
	40A	再使用する	－	790
	50A	再使用する	－	870
	65A	再使用する	－	940
	80A	再使用する	－	1,020
	100A	再使用する	－	1,400
	125A	再使用する	－	1,620
	150A	再使用する	－	1,850
	200A	再使用する	－	2,610
	250A	再使用する	－	3,290
	300A	再使用する	－	4,090

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温取外し　　施工 M0-642141

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	720	600
	20A	再使用する	750	640
	25A	再使用する	830	680
	32A	再使用する	870	750
	40A	再使用する	940	790
	50A	再使用する	1,020	870
	65A	再使用する	1,090	940
	80A	再使用する	1,210	1,020
	100A	再使用する	1,620	1,400
	125A	再使用する	1,890	1,620
	150A	再使用する	2,160	1,850
	200A	再使用する	2,800	2,610
	250A	再使用する	3,670	3,290
	300A	再使用する	4,730	4,090
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用する	450	450
	20A	再使用する	490	490
	25A	再使用する	490	490
	32A	再使用する	490	530
	40A	再使用する	530	530
	50A	再使用する	560	600
	65A	再使用する	640	640
	80A	再使用する	720	720
	100A	再使用する	940	980
	125A	再使用する	1,170	1,210
	150A	再使用する	1,360	1,400
	200A	再使用する	1,890	2,120
	250A	再使用する	2,270	2,500
	300A	再使用する	2,650	2,910
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	870	720
	20A	再使用する	900	750
	25A	再使用する	1,020	830
	32A	再使用する	1,090	870
	40A	再使用する	1,170	980
	50A	再使用する	1,280	1,060
	65A	再使用する	1,400	1,170
	80A	再使用する	1,550	1,280
	100A	再使用する	2,000	1,700
	125A	再使用する	2,340	2,000
	150A	再使用する	2,690	2,270
	200A	再使用する	3,480	3,220
	250A	再使用する	4,620	4,130
	300A	再使用する	5,940	4,850

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温取外し　　施工 M0-642141

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,370	1,250
	20A	再使用する	1,440	1,370
	25A	再使用する	1,550	1,440
	32A	再使用する	1,700	1,590
	40A	再使用する	1,810	1,660
	50A	再使用する	2,000	1,850
	65A	再使用する	2,180	1,990
	80A	再使用する	2,410	2,180
	100A	再使用する	3,080	2,850
	125A	再使用する	3,560	3,290
	150A	再使用する	4,010	3,700
	200A	再使用する	5,010	5,080
	250A	再使用する	6,320	6,080
	300A	再使用する	7,660	7,310
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,370	1,250
	20A	再使用する	1,440	1,370
	25A	再使用する	1,550	1,440
	32A	再使用する	1,700	1,590
	40A	再使用する	1,810	1,660
	50A	再使用する	2,000	1,850
	65A	再使用する	2,180	1,990
	80A	再使用する	2,410	2,180
	100A	再使用する	3,080	2,850
	125A	再使用する	3,560	3,290
	150A	再使用する	4,010	3,700
	200A	再使用する	5,010	5,080
	250A	再使用する	6,320	6,080
	300A	再使用する	7,660	7,310
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,660	1,550
	20A	再使用する	1,730	1,660
	25A	再使用する	1,880	1,770
	32A	再使用する	2,030	1,920
	40A	再使用する	2,140	1,990
	50A	再使用する	2,400	2,250
	65A	再使用する	2,620	2,430
	80A	再使用する	2,920	2,690
	100A	再使用する	3,660	3,470
	125A	再使用する	4,220	3,950
	150A	再使用する	4,730	4,470
	200A	再使用する	5,960	6,100
	250A	再使用する	7,410	7,290
	300A	再使用する	8,940	8,660

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温取外し　　施工 M0-642141

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	630	
	20A	再使用する	670	
	25A	再使用する	670	
	32A	再使用する	700	
	40A	再使用する	740	
	50A	再使用する	850	
	65A	再使用する	970	
	80A	再使用する	1,040	
	100A	再使用する	1,380	
	125A	再使用する	1,680	
	150A	再使用する	1,900	
	200A	再使用する	2,730	
	250A	再使用する	3,250	
	300A	再使用する	3,740	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	750	
	20A	再使用する	790	
	25A	再使用する	870	
	32A	再使用する	900	
	40A	再使用する	900	
	50A	再使用する	1,090	
	65A	再使用する	1,130	
	80A	再使用する	1,250	
	100A	再使用する	1,660	
	125A	再使用する	1,970	
	150A	再使用する	2,230	
	200A	再使用する	3,250	
	250A	再使用する	4,090	
	300A	再使用する	4,880	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	530	
	20A	再使用する	560	
	25A	再使用する	600	
	32A	再使用する	640	
	40A	再使用する	680	
	50A	再使用する	750	
	65A	再使用する	830	
	80A	再使用する	900	
	100A	再使用する	1,210	
	125A	再使用する	1,440	
	150A	再使用する	1,660	
	200A	再使用する	2,340	
	250A	再使用する	2,990	
	300A	再使用する	3,710	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温取外し　　施工 M0-642141

m

			グﾗｽｳｰﾙ	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	530	
	20A	再使用する	560	
	25A	再使用する	600	
	32A	再使用する	640	
	40A	再使用する	680	
	50A	再使用する	750	
	65A	再使用する	830	
	80A	再使用する	900	
	100A	再使用する	1,210	
	125A	再使用する	1,440	
	150A	再使用する	1,660	
	200A	再使用する	2,340	
	250A	再使用する	2,990	
	300A	再使用する	3,710	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用する	410	
	20A	再使用する	410	
	25A	再使用する	410	
	32A	再使用する	410	
	40A	再使用する	450	
	50A	再使用する	530	
	65A	再使用する	600	
	80A	再使用する	640	
	100A	再使用する	870	
	125A	再使用する	1,090	
	150A	再使用する	1,280	
	200A	再使用する	1,890	
	250A	再使用する	2,230	
	300A	再使用する	2,610	
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	640	
	20A	再使用する	680	
	25A	再使用する	750	
	32A	再使用する	790	
	40A	再使用する	870	
	50A	再使用する	940	
	65A	再使用する	1,020	
	80A	再使用する	1,130	
	100A	再使用する	1,510	
	125A	再使用する	1,780	
	150A	再使用する	2,040	
	200A	再使用する	2,910	
	250A	再使用する	3,710	
	300A	再使用する	4,580	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温取外し　　施工 M0-642141

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,180	
	20A	再使用する	1,290	
	25A	再使用する	1,360	
	32A	再使用する	1,510	
	40A	再使用する	1,590	
	50A	再使用する	1,770	
	65A	再使用する	1,920	
	80A	再使用する	2,100	
	100A	再使用する	2,730	
	125A	再使用する	3,180	
	150A	再使用する	3,510	
	200A	再使用する	4,890	
	250A	再使用する	6,000	
	300A	再使用する	7,050	
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,180	
	20A	再使用する	1,290	
	25A	再使用する	1,360	
	32A	再使用する	1,510	
	40A	再使用する	1,590	
	50A	再使用する	1,770	
	65A	再使用する	1,920	
	80A	再使用する	2,100	
	100A	再使用する	2,730	
	125A	再使用する	3,180	
	150A	再使用する	3,510	
	200A	再使用する	4,890	
	250A	再使用する	6,000	
	300A	再使用する	7,050	
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,470	
	20A	再使用する	1,580	
	25A	再使用する	1,690	
	32A	再使用する	1,840	
	40A	再使用する	1,910	
	50A	再使用する	2,170	
	65A	再使用する	2,360	
	80A	再使用する	2,610	
	100A	再使用する	3,350	
	125A	再使用する	3,840	
	150A	再使用する	4,280	
	200A	再使用する	5,910	
	250A	再使用する	7,240	
	300A	再使用する	8,470	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温撤去　　施工 M0-642152

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	880	760
	20A	再使用しない	910	790
	25A	再使用しない	970	850
	32A	再使用しない	1,180	1,000
	40A	再使用しない	1,270	1,060
	50A	再使用しない	1,380	1,150
	65A	再使用しない	1,530	1,230
	80A	再使用しない	1,680	1,350
	100A	再使用しない	2,040	1,710
	125A	再使用しない	2,390	1,950
	150A	再使用しない	2,750	2,240
	200A	再使用しない	3,160	2,450
	250A	再使用しない	4,200	3,460
	300A	再使用しない	4,860	4,230
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	1,010	860
	20A	再使用しない	1,040	890
	25A	再使用しない	1,100	980
	32A	再使用しない	1,340	1,070
	40A	再使用しない	1,460	1,160
	50A	再使用しない	1,580	1,280
	65A	再使用しない	1,730	1,370
	80A	再使用しない	1,880	1,490
	100A	再使用しない	2,350	1,910
	125A	再使用しない	2,740	2,230
	150A	再使用しない	3,130	2,530
	200A	再使用しない	4,000	3,460
	250A	再使用しない	5,010	4,210
	300A	再使用しない	6,030	5,040
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	－	620
	20A	再使用しない	－	650
	25A	再使用しない	－	710
	32A	再使用しない	－	800
	40A	再使用しない	－	860
	50A	再使用しない	－	950
	65A	再使用しない	－	1,010
	80A	再使用しない	－	1,130
	100A	再使用しない	－	1,460
	125A	再使用しない	－	1,670
	150A	再使用しない	－	1,910
	200A	再使用しない	－	2,590
	250A	再使用しない	－	3,280
	300A	再使用しない	－	3,970

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温撤去　　施工 M0-642152

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	740	620
	20A	再使用しない	800	650
	25A	再使用しない	860	710
	32A	再使用しない	1,010	800
	40A	再使用しない	1,100	860
	50A	再使用しない	1,220	950
	65A	再使用しない	1,310	1,010
	80A	再使用しない	1,430	1,130
	100A	再使用しない	1,820	1,460
	125A	再使用しない	2,120	1,670
	150A	再使用しない	2,410	1,910
	200A	再使用しない	3,100	2,590
	250A	再使用しない	3,940	3,280
	300A	再使用しない	4,800	3,970
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	890	680
	20A	再使用しない	920	770
	25A	再使用しない	950	830
	32A	再使用しない	1,190	920
	40A	再使用しない	1,280	1,010
	50A	再使用しない	1,400	1,100
	65A	再使用しない	1,580	1,190
	80A	再使用しない	1,730	1,310
	100A	再使用しない	2,120	1,670
	125A	再使用しない	2,560	1,970
	150A	再使用しない	2,920	2,200
	200A	再使用しない	3,430	3,010
	250A	再使用しない	4,620	3,850
	300A	再使用しない	5,340	4,530
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,400	1,280
	20A	再使用しない	1,460	1,340
	25A	再使用しない	1,540	1,430
	32A	再使用しない	1,870	1,690
	40A	再使用しない	1,980	1,780
	50A	再使用しない	2,160	1,920
	65A	再使用しない	2,390	2,100
	80A	再使用しない	2,600	2,270
	100A	再使用しない	3,070	2,740
	125A	再使用しない	3,570	3,120
	150A	再使用しない	4,040	3,530
	200A	再使用しない	4,720	4,000
	250A	再使用しない	6,100	5,350
	300A	再使用しない	7,010	6,380

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温撤去　　施工 M0-642152

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,400	1,280
	20A	再使用しない	1,460	1,340
	25A	再使用しない	1,540	1,430
	32A	再使用しない	1,870	1,690
	40A	再使用しない	1,980	1,780
	50A	再使用しない	2,160	1,920
	65A	再使用しない	2,390	2,100
	80A	再使用しない	2,600	2,270
	100A	再使用しない	3,070	2,740
	125A	再使用しない	3,570	3,120
	150A	再使用しない	4,040	3,530
	200A	再使用しない	4,720	4,000
	250A	再使用しない	6,100	5,350
	300A	再使用しない	7,010	6,380
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,660	1,540
	20A	再使用しない	1,720	1,600
	25A	再使用しない	1,830	1,710
	32A	再使用しない	2,240	2,060
	40A	再使用しない	2,390	2,180
	50A	再使用しない	2,560	2,320
	65A	再使用しない	2,850	2,560
	80A	再使用しない	3,060	2,730
	100A	再使用しない	3,620	3,290
	125A	再使用しない	4,170	3,730
	150A	再使用しない	4,700	4,200
	200A	再使用しない	5,520	4,800
	250A	再使用しない	7,080	6,330
	300A	再使用しない	8,100	7,480

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温撤去　　施工 M0-642152

m

			グﾗｽｳｰﾙ	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	700	
	20A	再使用しない	730	
	25A	再使用しない	820	
	32A	再使用しない	970	
	40A	再使用しない	1,030	
	50A	再使用しない	1,150	
	65A	再使用しない	1,230	
	80A	再使用しない	1,350	
	100A	再使用しない	1,650	
	125A	再使用しない	1,920	
	150A	再使用しない	2,150	
	200A	再使用しない	2,570	
	250A	再使用しない	3,280	
	300A	再使用しない	3,960	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	770	
	20A	再使用しない	800	
	25A	再使用しない	860	
	32A	再使用しない	1,040	
	40A	再使用しない	1,100	
	50A	再使用しない	1,220	
	65A	再使用しない	1,310	
	80A	再使用しない	1,430	
	100A	再使用しない	1,790	
	125A	再使用しない	2,090	
	150A	再使用しない	2,350	
	200A	再使用しない	2,920	
	250A	再使用しない	3,700	
	300A	再使用しない	4,410	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	530	
	20A	再使用しない	560	
	25A	再使用しない	620	
	32A	再使用しない	740	
	40A	再使用しない	830	
	50A	再使用しない	890	
	65A	再使用しない	980	
	80A	再使用しない	1,070	
	100A	再使用しない	1,340	
	125A	再使用しない	1,580	
	150A	再使用しない	1,790	
	200A	再使用しない	2,170	
	250A	再使用しない	2,830	
	300A	再使用しない	3,460	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温撤去　　施工 M0-642152

m

			グラスウール	
天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス	15A	再使用しない	530	
	20A	再使用しない	560	
	25A	再使用しない	620	
	32A	再使用しない	740	
	40A	再使用しない	830	
	50A	再使用しない	890	
	65A	再使用しない	980	
	80A	再使用しない	1,070	
	100A	再使用しない	1,340	
	125A	再使用しない	1,580	
	150A	再使用しない	1,790	
	200A	再使用しない	2,170	
	250A	再使用しない	2,830	
	300A	再使用しない	3,460	
暗渠内 着色アルミガラスクロス	15A	再使用しない	680	
	20A	再使用しない	710	
	25A	再使用しない	770	
	32A	再使用しない	920	
	40A	再使用しない	1,010	
	50A	再使用しない	1,130	
	65A	再使用しない	1,220	
	80A	再使用しない	1,340	
	100A	再使用しない	1,670	
	125A	再使用しない	1,970	
	150A	再使用しない	2,200	
	200A	再使用しない	2,710	
	250A	再使用しない	3,490	
	300A	再使用しない	4,270	
屋外露出,浴室 カラー亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,220	
	20A	再使用しない	1,280	
	25A	再使用しない	1,400	
	32A	再使用しない	1,660	
	40A	再使用しない	1,750	
	50A	再使用しない	1,920	
	65A	再使用しない	2,100	
	80A	再使用しない	2,270	
	100A	再使用しない	2,680	
	125A	再使用しない	3,090	
	150A	再使用しない	3,450	
	200A	再使用しない	4,120	
	250A	再使用しない	5,170	
	300A	再使用しない	6,110	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温撤去　　施工 M0-642152

m

			グラスウール	
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,220	
	20A	再使用しない	1,280	
	25A	再使用しない	1,400	
	32A	再使用しない	1,660	
	40A	再使用しない	1,750	
	50A	再使用しない	1,920	
	65A	再使用しない	2,100	
	80A	再使用しない	2,270	
	100A	再使用しない	2,680	
	125A	再使用しない	3,090	
	150A	再使用しない	3,450	
	200A	再使用しない	4,120	
	250A	再使用しない	5,170	
	300A	再使用しない	6,110	
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,480	
	20A	再使用しない	1,540	
	25A	再使用しない	1,680	
	32A	再使用しない	2,030	
	40A	再使用しない	2,150	
	50A	再使用しない	2,320	
	65A	再使用しない	2,560	
	80A	再使用しない	2,730	
	100A	再使用しない	3,230	
	125A	再使用しない	3,700	
	150A	再使用しない	4,110	
	200A	再使用しない	4,920	
	250A	再使用しない	6,150	
	300A	再使用しない	7,210	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温取外し　　施工 M0-642172

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	1,120	970
	20A	再使用する	1,160	1,010
	25A	再使用する	1,230	1,080
	32A	再使用する	1,500	1,270
	40A	再使用する	1,610	1,340
	50A	再使用する	1,760	1,460
	65A	再使用する	1,950	1,570
	80A	再使用する	2,130	1,720
	100A	再使用する	2,590	2,170
	125A	再使用する	3,040	2,470
	150A	再使用する	3,490	2,850
	200A	再使用する	4,020	3,110
	250A	再使用する	5,340	4,390
	300A	再使用する	6,160	5,370
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,280	1,090
	20A	再使用する	1,320	1,130
	25A	再使用する	1,400	1,250
	32A	再使用する	1,700	1,360
	40A	再使用する	1,850	1,470
	50A	再使用する	2,000	1,620
	65A	再使用する	2,190	1,740
	80A	再使用する	2,380	1,890
	100A	再使用する	2,990	2,420
	125A	再使用する	3,480	2,840
	150A	再使用する	3,970	3,220
	200A	再使用する	5,070	4,390
	250A	再使用する	6,360	5,340
	300A	再使用する	7,650	6,400
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	－	790
	20A	再使用する	－	830
	25A	再使用する	－	900
	32A	再使用する	－	1,020
	40A	再使用する	－	1,090
	50A	再使用する	－	1,210
	65A	再使用する	－	1,280
	80A	再使用する	－	1,440
	100A	再使用する	－	1,850
	125A	再使用する	－	2,120
	150A	再使用する	－	2,420
	200A	再使用する	－	3,290
	250A	再使用する	－	4,160
	300A	再使用する	－	5,040

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温取外し　　施工 M0-642172

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	940	790
	20A	再使用する	1,020	830
	25A	再使用する	1,090	900
	32A	再使用する	1,280	1,020
	40A	再使用する	1,400	1,090
	50A	再使用する	1,550	1,210
	65A	再使用する	1,660	1,280
	80A	再使用する	1,810	1,440
	100A	再使用する	2,310	1,850
	125A	再使用する	2,690	2,120
	150A	再使用する	3,060	2,420
	200A	再使用する	3,940	3,290
	250A	再使用する	5,000	4,160
	300A	再使用する	6,100	5,040
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,130	870
	20A	再使用する	1,170	980
	25A	再使用する	1,210	1,060
	32A	再使用する	1,510	1,170
	40A	再使用する	1,620	1,280
	50A	再使用する	1,780	1,400
	65A	再使用する	2,000	1,510
	80A	再使用する	2,190	1,660
	100A	再使用する	2,690	2,120
	125A	再使用する	3,250	2,500
	150A	再使用する	3,710	2,800
	200A	再使用する	4,350	3,820
	250A	再使用する	5,870	4,880
	300A	再使用する	6,780	5,760
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,780	1,630
	20A	再使用する	1,850	1,700
	25A	再使用する	1,960	1,810
	32A	再使用する	2,370	2,140
	40A	再使用する	2,520	2,250
	50A	再使用する	2,740	2,440
	65A	再使用する	3,040	2,660
	80A	再使用する	3,300	2,880
	100A	再使用する	3,900	3,480
	125A	再使用する	4,530	3,960
	150A	再使用する	5,130	4,490
	200A	再使用する	5,990	5,080
	250A	再使用する	7,740	6,790
	300A	再使用する	8,900	8,100

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温取外し　　施工 M0-642172

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,780	1,630
	20A	再使用する	1,850	1,700
	25A	再使用する	1,960	1,810
	32A	再使用する	2,370	2,140
	40A	再使用する	2,520	2,250
	50A	再使用する	2,740	2,440
	65A	再使用する	3,040	2,660
	80A	再使用する	3,300	2,880
	100A	再使用する	3,900	3,480
	125A	再使用する	4,530	3,960
	150A	再使用する	5,130	4,490
	200A	再使用する	5,990	5,080
	250A	再使用する	7,740	6,790
	300A	再使用する	8,900	8,100
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	2,100	1,950
	20A	再使用する	2,180	2,030
	25A	再使用する	2,330	2,170
	32A	再使用する	2,840	2,620
	40A	再使用する	3,030	2,770
	50A	再使用する	3,250	2,950
	65A	再使用する	3,620	3,240
	80A	再使用する	3,880	3,470
	100A	再使用する	4,590	4,180
	125A	再使用する	5,300	4,730
	150A	再使用する	5,970	5,330
	200A	再使用する	7,010	6,100
	250A	再使用する	8,980	8,030
	300A	再使用する	10,200	9,490

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温取外し　　施工 M0-642172

m

			グラスウール	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	890	
	20A	再使用する	930	
	25A	再使用する	1,040	
	32A	再使用する	1,230	
	40A	再使用する	1,310	
	50A	再使用する	1,460	
	65A	再使用する	1,570	
	80A	再使用する	1,720	
	100A	再使用する	2,090	
	125A	再使用する	2,430	
	150A	再使用する	2,730	
	200A	再使用する	3,260	
	250A	再使用する	4,160	
	300A	再使用する	5,030	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	980	
	20A	再使用する	1,020	
	25A	再使用する	1,090	
	32A	再使用する	1,320	
	40A	再使用する	1,400	
	50A	再使用する	1,550	
	65A	再使用する	1,660	
	80A	再使用する	1,810	
	100A	再使用する	2,270	
	125A	再使用する	2,650	
	150A	再使用する	2,990	
	200A	再使用する	3,710	
	250A	再使用する	4,690	
	300A	再使用する	5,600	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	680	
	20A	再使用する	720	
	25A	再使用する	790	
	32A	再使用する	940	
	40A	再使用する	1,060	
	50A	再使用する	1,130	
	65A	再使用する	1,250	
	80A	再使用する	1,360	
	100A	再使用する	1,700	
	125A	再使用する	2,000	
	150A	再使用する	2,270	
	200A	再使用する	2,760	
	250A	再使用する	3,600	
	300A	再使用する	4,390	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温取外し　　施工 M0-642172

m

			グラスウール	
天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス	15A	再使用する	680	
	20A	再使用する	720	
	25A	再使用する	790	
	32A	再使用する	940	
	40A	再使用する	1,060	
	50A	再使用する	1,130	
	65A	再使用する	1,250	
	80A	再使用する	1,360	
	100A	再使用する	1,700	
	125A	再使用する	2,000	
	150A	再使用する	2,270	
	200A	再使用する	2,760	
	250A	再使用する	3,600	
	300A	再使用する	4,390	
暗渠内 着色アルミガラスクロス	15A	再使用する	870	
	20A	再使用する	900	
	25A	再使用する	980	
	32A	再使用する	1,170	
	40A	再使用する	1,280	
	50A	再使用する	1,440	
	65A	再使用する	1,550	
	80A	再使用する	1,700	
	100A	再使用する	2,120	
	125A	再使用する	2,500	
	150A	再使用する	2,800	
	200A	再使用する	3,440	
	250A	再使用する	4,430	
	300A	再使用する	5,410	
屋外露出,浴室 カラー亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,550	
	20A	再使用する	1,620	
	25A	再使用する	1,770	
	32A	再使用する	2,100	
	40A	再使用する	2,220	
	50A	再使用する	2,440	
	65A	再使用する	2,660	
	80A	再使用する	2,880	
	100A	再使用する	3,410	
	125A	再使用する	3,930	
	150A	再使用する	4,370	
	200A	再使用する	5,230	
	250A	再使用する	6,570	
	300A	再使用する	7,760	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温取外し　　施工 M0-642172

m

			グラスウール	
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,550	
	20A	再使用する	1,620	
	25A	再使用する	1,770	
	32A	再使用する	2,100	
	40A	再使用する	2,220	
	50A	再使用する	2,440	
	65A	再使用する	2,660	
	80A	再使用する	2,880	
	100A	再使用する	3,410	
	125A	再使用する	3,930	
	150A	再使用する	4,370	
	200A	再使用する	5,230	
	250A	再使用する	6,570	
	300A	再使用する	7,760	
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,880	
	20A	再使用する	1,950	
	25A	再使用する	2,140	
	32A	再使用する	2,580	
	40A	再使用する	2,730	
	50A	再使用する	2,950	
	65A	再使用する	3,240	
	80A	再使用する	3,470	
	100A	再使用する	4,100	
	125A	再使用する	4,690	
	150A	再使用する	5,210	
	200A	再使用する	6,250	
	250A	再使用する	7,810	
	300A	再使用する	9,150	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温撤去　　施工 M0-642151

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	880	760
	20A	再使用しない	910	790
	25A	再使用しない	970	850
	32A	再使用しない	1,180	1,000
	40A	再使用しない	1,270	1,060
	50A	再使用しない	1,380	1,150
	65A	再使用しない	1,530	1,230
	80A	再使用しない	1,680	1,350
	100A	再使用しない	2,040	1,710
	125A	再使用しない	2,390	1,950
	150A	再使用しない	2,750	2,240
	200A	再使用しない	3,160	2,450
	250A	再使用しない	4,200	3,460
	300A	再使用しない	4,860	4,230
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	1,010	860
	20A	再使用しない	1,040	890
	25A	再使用しない	1,100	980
	32A	再使用しない	1,340	1,070
	40A	再使用しない	1,460	1,160
	50A	再使用しない	1,580	1,280
	65A	再使用しない	1,730	1,370
	80A	再使用しない	1,880	1,490
	100A	再使用しない	2,350	1,910
	125A	再使用しない	2,740	2,230
	150A	再使用しない	3,130	2,530
	200A	再使用しない	4,000	3,460
	250A	再使用しない	5,010	4,210
	300A	再使用しない	6,030	5,040
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	－	620
	20A	再使用しない	－	650
	25A	再使用しない	－	710
	32A	再使用しない	－	800
	40A	再使用しない	－	860
	50A	再使用しない	－	950
	65A	再使用しない	－	1,010
	80A	再使用しない	－	1,130
	100A	再使用しない	－	1,460
	125A	再使用しない	－	1,670
	150A	再使用しない	－	1,910
	200A	再使用しない	－	2,590
	250A	再使用しない	－	3,280
	300A	再使用しない	－	3,970

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温撤去　　施工 M0-642151

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	740	620
	20A	再使用しない	800	650
	25A	再使用しない	860	710
	32A	再使用しない	1,010	800
	40A	再使用しない	1,100	860
	50A	再使用しない	1,220	950
	65A	再使用しない	1,310	1,010
	80A	再使用しない	1,430	1,130
	100A	再使用しない	1,820	1,460
	125A	再使用しない	2,120	1,670
	150A	再使用しない	2,410	1,910
	200A	再使用しない	3,100	2,590
	250A	再使用しない	3,940	3,280
	300A	再使用しない	4,800	3,970
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	890	680
	20A	再使用しない	920	770
	25A	再使用しない	950	830
	32A	再使用しない	1,190	920
	40A	再使用しない	1,280	1,010
	50A	再使用しない	1,400	1,100
	65A	再使用しない	1,580	1,190
	80A	再使用しない	1,730	1,310
	100A	再使用しない	2,120	1,670
	125A	再使用しない	2,560	1,970
	150A	再使用しない	2,920	2,200
	200A	再使用しない	3,430	3,010
	250A	再使用しない	4,620	3,850
	300A	再使用しない	5,340	4,530
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,400	1,280
	20A	再使用しない	1,460	1,340
	25A	再使用しない	1,540	1,430
	32A	再使用しない	1,870	1,690
	40A	再使用しない	1,980	1,780
	50A	再使用しない	2,160	1,920
	65A	再使用しない	2,390	2,100
	80A	再使用しない	2,600	2,270
	100A	再使用しない	3,070	2,740
	125A	再使用しない	3,570	3,120
	150A	再使用しない	4,040	3,530
	200A	再使用しない	4,720	4,000
	250A	再使用しない	6,100	5,350
	300A	再使用しない	7,010	6,380

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温撤去　　施工 M0-642151

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,400	1,280
	20A	再使用しない	1,460	1,340
	25A	再使用しない	1,540	1,430
	32A	再使用しない	1,870	1,690
	40A	再使用しない	1,980	1,780
	50A	再使用しない	2,160	1,920
	65A	再使用しない	2,390	2,100
	80A	再使用しない	2,600	2,270
	100A	再使用しない	3,070	2,740
	125A	再使用しない	3,570	3,120
	150A	再使用しない	4,040	3,530
	200A	再使用しない	4,720	4,000
	250A	再使用しない	6,100	5,350
	300A	再使用しない	7,010	6,380
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,660	1,540
	20A	再使用しない	1,720	1,600
	25A	再使用しない	1,830	1,710
	32A	再使用しない	2,240	2,060
	40A	再使用しない	2,390	2,180
	50A	再使用しない	2,560	2,320
	65A	再使用しない	2,850	2,560
	80A	再使用しない	3,060	2,730
	100A	再使用しない	3,620	3,290
	125A	再使用しない	4,170	3,730
	150A	再使用しない	4,700	4,200
	200A	再使用しない	5,520	4,800
	250A	再使用しない	7,080	6,330
	300A	再使用しない	8,100	7,480

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温撤去　　施工 M0-642151

m

			グﾗｽｳｰﾙ	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	700	
	20A	再使用しない	730	
	25A	再使用しない	820	
	32A	再使用しない	970	
	40A	再使用しない	1,030	
	50A	再使用しない	1,150	
	65A	再使用しない	1,230	
	80A	再使用しない	1,350	
	100A	再使用しない	1,650	
	125A	再使用しない	1,920	
	150A	再使用しない	2,150	
	200A	再使用しない	2,570	
	250A	再使用しない	3,280	
	300A	再使用しない	3,960	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	770	
	20A	再使用しない	800	
	25A	再使用しない	860	
	32A	再使用しない	1,040	
	40A	再使用しない	1,100	
	50A	再使用しない	1,220	
	65A	再使用しない	1,310	
	80A	再使用しない	1,430	
	100A	再使用しない	1,790	
	125A	再使用しない	2,090	
	150A	再使用しない	2,350	
	200A	再使用しない	2,920	
	250A	再使用しない	3,700	
	300A	再使用しない	4,410	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	530	
	20A	再使用しない	560	
	25A	再使用しない	620	
	32A	再使用しない	740	
	40A	再使用しない	830	
	50A	再使用しない	890	
	65A	再使用しない	980	
	80A	再使用しない	1,070	
	100A	再使用しない	1,340	
	125A	再使用しない	1,580	
	150A	再使用しない	1,790	
	200A	再使用しない	2,170	
	250A	再使用しない	2,830	
	300A	再使用しない	3,460	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温撤去　　施工 M0-642151

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	530	
	20A	再使用しない	560	
	25A	再使用しない	620	
	32A	再使用しない	740	
	40A	再使用しない	830	
	50A	再使用しない	890	
	65A	再使用しない	980	
	80A	再使用しない	1,070	
	100A	再使用しない	1,340	
	125A	再使用しない	1,580	
	150A	再使用しない	1,790	
	200A	再使用しない	2,170	
	250A	再使用しない	2,830	
	300A	再使用しない	3,460	
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	680	
	20A	再使用しない	710	
	25A	再使用しない	770	
	32A	再使用しない	920	
	40A	再使用しない	1,010	
	50A	再使用しない	1,130	
	65A	再使用しない	1,220	
	80A	再使用しない	1,340	
	100A	再使用しない	1,670	
	125A	再使用しない	1,970	
	150A	再使用しない	2,200	
	200A	再使用しない	2,710	
	250A	再使用しない	3,490	
	300A	再使用しない	4,270	
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,220	
	20A	再使用しない	1,280	
	25A	再使用しない	1,400	
	32A	再使用しない	1,660	
	40A	再使用しない	1,750	
	50A	再使用しない	1,920	
	65A	再使用しない	2,100	
	80A	再使用しない	2,270	
	100A	再使用しない	2,680	
	125A	再使用しない	3,090	
	150A	再使用しない	3,450	
	200A	再使用しない	4,120	
	250A	再使用しない	5,170	
	300A	再使用しない	6,110	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温撤去　　施工 M0-642151

m

			グラスウール	
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,220	
	20A	再使用しない	1,280	
	25A	再使用しない	1,400	
	32A	再使用しない	1,660	
	40A	再使用しない	1,750	
	50A	再使用しない	1,920	
	65A	再使用しない	2,100	
	80A	再使用しない	2,270	
	100A	再使用しない	2,680	
	125A	再使用しない	3,090	
	150A	再使用しない	3,450	
	200A	再使用しない	4,120	
	250A	再使用しない	5,170	
	300A	再使用しない	6,110	
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,480	
	20A	再使用しない	1,540	
	25A	再使用しない	1,680	
	32A	再使用しない	2,030	
	40A	再使用しない	2,150	
	50A	再使用しない	2,320	
	65A	再使用しない	2,560	
	80A	再使用しない	2,730	
	100A	再使用しない	3,230	
	125A	再使用しない	3,700	
	150A	再使用しない	4,110	
	200A	再使用しない	4,920	
	250A	再使用しない	6,150	
	300A	再使用しない	7,210	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温取外し　　施工 M0-642181

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	1,120	970
	20A	再使用する	1,160	1,010
	25A	再使用する	1,230	1,080
	32A	再使用する	1,500	1,270
	40A	再使用する	1,610	1,340
	50A	再使用する	1,760	1,460
	65A	再使用する	1,950	1,570
	80A	再使用する	2,130	1,720
	100A	再使用する	2,590	2,170
	125A	再使用する	3,040	2,470
	150A	再使用する	3,490	2,850
	200A	再使用する	4,020	3,110
	250A	再使用する	5,340	4,390
	300A	再使用する	6,160	5,370
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,280	1,090
	20A	再使用する	1,320	1,130
	25A	再使用する	1,400	1,250
	32A	再使用する	1,700	1,360
	40A	再使用する	1,850	1,470
	50A	再使用する	2,000	1,620
	65A	再使用する	2,190	1,740
	80A	再使用する	2,380	1,890
	100A	再使用する	2,990	2,420
	125A	再使用する	3,480	2,840
	150A	再使用する	3,970	3,220
	200A	再使用する	5,070	4,390
	250A	再使用する	6,360	5,340
	300A	再使用する	7,650	6,400
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	－	790
	20A	再使用する	－	830
	25A	再使用する	－	900
	32A	再使用する	－	1,020
	40A	再使用する	－	1,090
	50A	再使用する	－	1,210
	65A	再使用する	－	1,280
	80A	再使用する	－	1,440
	100A	再使用する	－	1,850
	125A	再使用する	－	2,120
	150A	再使用する	－	2,420
	200A	再使用する	－	3,290
	250A	再使用する	－	4,160
	300A	再使用する	－	5,040

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温取外し　　施工 M0-642181

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	940	790
	20A	再使用する	1,020	830
	25A	再使用する	1,090	900
	32A	再使用する	1,280	1,020
	40A	再使用する	1,400	1,090
	50A	再使用する	1,550	1,210
	65A	再使用する	1,660	1,280
	80A	再使用する	1,810	1,440
	100A	再使用する	2,310	1,850
	125A	再使用する	2,690	2,120
	150A	再使用する	3,060	2,420
	200A	再使用する	3,940	3,290
	250A	再使用する	5,000	4,160
	300A	再使用する	6,100	5,040
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,130	870
	20A	再使用する	1,170	980
	25A	再使用する	1,210	1,060
	32A	再使用する	1,510	1,170
	40A	再使用する	1,620	1,280
	50A	再使用する	1,780	1,400
	65A	再使用する	2,000	1,510
	80A	再使用する	2,190	1,660
	100A	再使用する	2,690	2,120
	125A	再使用する	3,250	2,500
	150A	再使用する	3,710	2,800
	200A	再使用する	4,350	3,820
	250A	再使用する	5,870	4,880
	300A	再使用する	6,780	5,760
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,780	1,630
	20A	再使用する	1,850	1,700
	25A	再使用する	1,960	1,810
	32A	再使用する	2,370	2,140
	40A	再使用する	2,520	2,250
	50A	再使用する	2,740	2,440
	65A	再使用する	3,040	2,660
	80A	再使用する	3,300	2,880
	100A	再使用する	3,900	3,480
	125A	再使用する	4,530	3,960
	150A	再使用する	5,130	4,490
	200A	再使用する	5,990	5,080
	250A	再使用する	7,740	6,790
	300A	再使用する	8,900	8,100

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温取外し　　施工 M0-642181

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,780	1,630
	20A	再使用する	1,850	1,700
	25A	再使用する	1,960	1,810
	32A	再使用する	2,370	2,140
	40A	再使用する	2,520	2,250
	50A	再使用する	2,740	2,440
	65A	再使用する	3,040	2,660
	80A	再使用する	3,300	2,880
	100A	再使用する	3,900	3,480
	125A	再使用する	4,530	3,960
	150A	再使用する	5,130	4,490
	200A	再使用する	5,990	5,080
	250A	再使用する	7,740	6,790
	300A	再使用する	8,900	8,100
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	2,100	1,950
	20A	再使用する	2,180	2,030
	25A	再使用する	2,330	2,170
	32A	再使用する	2,840	2,620
	40A	再使用する	3,030	2,770
	50A	再使用する	3,250	2,950
	65A	再使用する	3,620	3,240
	80A	再使用する	3,880	3,470
	100A	再使用する	4,590	4,180
	125A	再使用する	5,300	4,730
	150A	再使用する	5,970	5,330
	200A	再使用する	7,010	6,100
	250A	再使用する	8,980	8,030
	300A	再使用する	10,200	9,490

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温取外し　　施工 M0-642181

m

			グﾗｽｳｰﾙ	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	890	
	20A	再使用する	930	
	25A	再使用する	1,040	
	32A	再使用する	1,230	
	40A	再使用する	1,310	
	50A	再使用する	1,460	
	65A	再使用する	1,570	
	80A	再使用する	1,720	
	100A	再使用する	2,090	
	125A	再使用する	2,430	
	150A	再使用する	2,730	
	200A	再使用する	3,260	
	250A	再使用する	4,160	
	300A	再使用する	5,030	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	980	
	20A	再使用する	1,020	
	25A	再使用する	1,090	
	32A	再使用する	1,320	
	40A	再使用する	1,400	
	50A	再使用する	1,550	
	65A	再使用する	1,660	
	80A	再使用する	1,810	
	100A	再使用する	2,270	
	125A	再使用する	2,650	
	150A	再使用する	2,990	
	200A	再使用する	3,710	
	250A	再使用する	4,690	
	300A	再使用する	5,600	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	680	
	20A	再使用する	720	
	25A	再使用する	790	
	32A	再使用する	940	
	40A	再使用する	1,060	
	50A	再使用する	1,130	
	65A	再使用する	1,250	
	80A	再使用する	1,360	
	100A	再使用する	1,700	
	125A	再使用する	2,000	
	150A	再使用する	2,270	
	200A	再使用する	2,760	
	250A	再使用する	3,600	
	300A	再使用する	4,390	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温取外し　　施工 M0-642181

m

			グﾗｽｳｰﾙ	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	680	
	20A	再使用する	720	
	25A	再使用する	790	
	32A	再使用する	940	
	40A	再使用する	1,060	
	50A	再使用する	1,130	
	65A	再使用する	1,250	
	80A	再使用する	1,360	
	100A	再使用する	1,700	
	125A	再使用する	2,000	
	150A	再使用する	2,270	
	200A	再使用する	2,760	
	250A	再使用する	3,600	
	300A	再使用する	4,390	
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	870	
	20A	再使用する	900	
	25A	再使用する	980	
	32A	再使用する	1,170	
	40A	再使用する	1,280	
	50A	再使用する	1,440	
	65A	再使用する	1,550	
	80A	再使用する	1,700	
	100A	再使用する	2,120	
	125A	再使用する	2,500	
	150A	再使用する	2,800	
	200A	再使用する	3,440	
	250A	再使用する	4,430	
	300A	再使用する	5,410	
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,550	
	20A	再使用する	1,620	
	25A	再使用する	1,770	
	32A	再使用する	2,100	
	40A	再使用する	2,220	
	50A	再使用する	2,440	
	65A	再使用する	2,660	
	80A	再使用する	2,880	
	100A	再使用する	3,410	
	125A	再使用する	3,930	
	150A	再使用する	4,370	
	200A	再使用する	5,230	
	250A	再使用する	6,570	
	300A	再使用する	7,760	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温取外し　　施工 M0-642181

m

			グラスウール	
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,550	
	20A	再使用する	1,620	
	25A	再使用する	1,770	
	32A	再使用する	2,100	
	40A	再使用する	2,220	
	50A	再使用する	2,440	
	65A	再使用する	2,660	
	80A	再使用する	2,880	
	100A	再使用する	3,410	
	125A	再使用する	3,930	
	150A	再使用する	4,370	
	200A	再使用する	5,230	
	250A	再使用する	6,570	
	300A	再使用する	7,760	
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,880	
	20A	再使用する	1,950	
	25A	再使用する	2,140	
	32A	再使用する	2,580	
	40A	再使用する	2,730	
	50A	再使用する	2,950	
	65A	再使用する	3,240	
	80A	再使用する	3,470	
	100A	再使用する	4,100	
	125A	再使用する	4,690	
	150A	再使用する	5,210	
	200A	再使用する	6,250	
	250A	再使用する	7,810	
	300A	再使用する	9,150	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷媒管 保温撤去　　施工 M0-642162

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	760	700
	20A	再使用しない	790	730
	25A	再使用しない	850	820
	32A	再使用しない	1,000	970
	40A	再使用しない	1,060	1,030
	50A	再使用しない	1,150	1,150
	65A	再使用しない	1,230	1,230
	80A	再使用しない	1,350	1,350
	100A	再使用しない	1,710	1,650
	125A	再使用しない	1,950	1,920
	150A	再使用しない	2,240	2,150
	200A	再使用しない	2,450	2,570
	250A	再使用しない	3,460	3,280
	300A	再使用しない	4,230	3,960
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	860	770
	20A	再使用しない	890	800
	25A	再使用しない	980	860
	32A	再使用しない	1,070	1,040
	40A	再使用しない	1,160	1,100
	50A	再使用しない	1,280	1,220
	65A	再使用しない	1,370	1,310
	80A	再使用しない	1,490	1,430
	100A	再使用しない	1,910	1,790
	125A	再使用しない	2,230	2,090
	150A	再使用しない	2,530	2,350
	200A	再使用しない	3,460	2,920
	250A	再使用しない	4,210	3,700
	300A	再使用しない	5,040	4,410
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	620	530
	20A	再使用しない	650	560
	25A	再使用しない	710	620
	32A	再使用しない	800	740
	40A	再使用しない	860	830
	50A	再使用しない	950	890
	65A	再使用しない	1,010	980
	80A	再使用しない	1,130	1,070
	100A	再使用しない	1,460	1,340
	125A	再使用しない	1,670	1,580
	150A	再使用しない	1,910	1,790
	200A	再使用しない	2,590	2,170
	250A	再使用しない	3,280	2,830
	300A	再使用しない	3,970	3,460

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷媒管 保温撤去　　施工 M0-642162

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	620	530
	20A	再使用しない	650	560
	25A	再使用しない	710	620
	32A	再使用しない	800	740
	40A	再使用しない	860	830
	50A	再使用しない	950	890
	65A	再使用しない	1,010	980
	80A	再使用しない	1,130	1,070
	100A	再使用しない	1,460	1,340
	125A	再使用しない	1,670	1,580
	150A	再使用しない	1,910	1,790
	200A	再使用しない	2,590	2,170
	250A	再使用しない	3,280	2,830
	300A	再使用しない	3,970	3,460
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	680	680
	20A	再使用しない	770	710
	25A	再使用しない	830	770
	32A	再使用しない	920	920
	40A	再使用しない	1,010	1,010
	50A	再使用しない	1,100	1,130
	65A	再使用しない	1,190	1,220
	80A	再使用しない	1,310	1,340
	100A	再使用しない	1,670	1,670
	125A	再使用しない	1,970	1,970
	150A	再使用しない	2,200	2,200
	200A	再使用しない	3,010	2,710
	250A	再使用しない	3,850	3,490
	300A	再使用しない	4,530	4,270
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,280	1,220
	20A	再使用しない	1,340	1,280
	25A	再使用しない	1,430	1,400
	32A	再使用しない	1,690	1,660
	40A	再使用しない	1,780	1,750
	50A	再使用しない	1,920	1,920
	65A	再使用しない	2,100	2,100
	80A	再使用しない	2,270	2,270
	100A	再使用しない	2,740	2,680
	125A	再使用しない	3,120	3,090
	150A	再使用しない	3,530	3,450
	200A	再使用しない	4,000	4,120
	250A	再使用しない	5,350	5,170
	300A	再使用しない	6,380	6,110

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷媒管 保温撤去　　施工 M0-642162

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,280	1,220
	20A	再使用しない	1,340	1,280
	25A	再使用しない	1,430	1,400
	32A	再使用しない	1,690	1,660
	40A	再使用しない	1,780	1,750
	50A	再使用しない	1,920	1,920
	65A	再使用しない	2,100	2,100
	80A	再使用しない	2,270	2,270
	100A	再使用しない	2,740	2,680
	125A	再使用しない	3,120	3,090
	150A	再使用しない	3,530	3,450
	200A	再使用しない	4,000	4,120
	250A	再使用しない	5,350	5,170
	300A	再使用しない	6,380	6,110
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,540	1,480
	20A	再使用しない	1,600	1,540
	25A	再使用しない	1,710	1,680
	32A	再使用しない	2,060	2,030
	40A	再使用しない	2,180	2,150
	50A	再使用しない	2,320	2,320
	65A	再使用しない	2,560	2,560
	80A	再使用しない	2,730	2,730
	100A	再使用しない	3,290	3,230
	125A	再使用しない	3,730	3,700
	150A	再使用しない	4,200	4,110
	200A	再使用しない	4,800	4,920
	250A	再使用しない	6,330	6,150
	300A	再使用しない	7,480	7,210

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷媒管 保温取外し　　施工 M0-642182

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	970	890
	20A	再使用する	1,010	930
	25A	再使用する	1,080	1,040
	32A	再使用する	1,270	1,230
	40A	再使用する	1,340	1,310
	50A	再使用する	1,460	1,460
	65A	再使用する	1,570	1,570
	80A	再使用する	1,720	1,720
	100A	再使用する	2,170	2,090
	125A	再使用する	2,470	2,430
	150A	再使用する	2,850	2,730
	200A	再使用する	3,110	3,260
	250A	再使用する	4,390	4,160
	300A	再使用する	5,370	5,030
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,090	980
	20A	再使用する	1,130	1,020
	25A	再使用する	1,250	1,090
	32A	再使用する	1,360	1,320
	40A	再使用する	1,470	1,400
	50A	再使用する	1,620	1,550
	65A	再使用する	1,740	1,660
	80A	再使用する	1,890	1,810
	100A	再使用する	2,420	2,270
	125A	再使用する	2,840	2,650
	150A	再使用する	3,220	2,990
	200A	再使用する	4,390	3,710
	250A	再使用する	5,340	4,690
	300A	再使用する	6,400	5,600
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	790	680
	20A	再使用する	830	720
	25A	再使用する	900	790
	32A	再使用する	1,020	940
	40A	再使用する	1,090	1,060
	50A	再使用する	1,210	1,130
	65A	再使用する	1,280	1,250
	80A	再使用する	1,440	1,360
	100A	再使用する	1,850	1,700
	125A	再使用する	2,120	2,000
	150A	再使用する	2,420	2,270
	200A	再使用する	3,290	2,760
	250A	再使用する	4,160	3,600
	300A	再使用する	5,040	4,390

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷媒管 保温取外し　　施工 M0-642182

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	790	680
	20A	再使用する	830	720
	25A	再使用する	900	790
	32A	再使用する	1,020	940
	40A	再使用する	1,090	1,060
	50A	再使用する	1,210	1,130
	65A	再使用する	1,280	1,250
	80A	再使用する	1,440	1,360
	100A	再使用する	1,850	1,700
	125A	再使用する	2,120	2,000
	150A	再使用する	2,420	2,270
	200A	再使用する	3,290	2,760
	250A	再使用する	4,160	3,600
	300A	再使用する	5,040	4,390
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	870	870
	20A	再使用する	980	900
	25A	再使用する	1,060	980
	32A	再使用する	1,170	1,170
	40A	再使用する	1,280	1,280
	50A	再使用する	1,400	1,440
	65A	再使用する	1,510	1,550
	80A	再使用する	1,660	1,700
	100A	再使用する	2,120	2,120
	125A	再使用する	2,500	2,500
	150A	再使用する	2,800	2,800
	200A	再使用する	3,820	3,440
	250A	再使用する	4,880	4,430
	300A	再使用する	5,760	5,410
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,630	1,550
	20A	再使用する	1,700	1,620
	25A	再使用する	1,810	1,770
	32A	再使用する	2,140	2,100
	40A	再使用する	2,250	2,220
	50A	再使用する	2,440	2,440
	65A	再使用する	2,660	2,660
	80A	再使用する	2,880	2,880
	100A	再使用する	3,480	3,410
	125A	再使用する	3,960	3,930
	150A	再使用する	4,490	4,370
	200A	再使用する	5,080	5,230
	250A	再使用する	6,790	6,570
	300A	再使用する	8,100	7,760

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷媒管 保温取外し　　施工 M0-642182

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,630	1,550
	20A	再使用する	1,700	1,620
	25A	再使用する	1,810	1,770
	32A	再使用する	2,140	2,100
	40A	再使用する	2,250	2,220
	50A	再使用する	2,440	2,440
	65A	再使用する	2,660	2,660
	80A	再使用する	2,880	2,880
	100A	再使用する	3,480	3,410
	125A	再使用する	3,960	3,930
	150A	再使用する	4,490	4,370
	200A	再使用する	5,080	5,230
	250A	再使用する	6,790	6,570
	300A	再使用する	8,100	7,760
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,950	1,880
	20A	再使用する	2,030	1,950
	25A	再使用する	2,170	2,140
	32A	再使用する	2,620	2,580
	40A	再使用する	2,770	2,730
	50A	再使用する	2,950	2,950
	65A	再使用する	3,240	3,240
	80A	再使用する	3,470	3,470
	100A	再使用する	4,180	4,100
	125A	再使用する	4,730	4,690
	150A	再使用する	5,330	5,210
	200A	再使用する	6,100	6,250
	250A	再使用する	8,030	7,810
	300A	再使用する	9,490	9,150

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温撤去　　施工 M0-642163

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	910
	20A	再使用しない	940
	25A	再使用しない	1,000
	32A	再使用しない	1,240
	40A	再使用しない	1,300
	50A	再使用しない	1,410
	65A	再使用しない	1,620
	80A	再使用しない	1,710
	100A	再使用しない	2,070
	125A	再使用しない	2,450
	150A	再使用しない	2,810
	200A	再使用しない	3,250
	250A	再使用しない	4,290
	300A	再使用しない	4,940
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	1,040
	20A	再使用しない	1,070
	25A	再使用しない	1,130
	32A	再使用しない	1,370
	40A	再使用しない	1,490
	50A	再使用しない	1,640
	65A	再使用しない	1,760
	80A	再使用しない	1,910
	100A	再使用しない	2,380
	125A	再使用しない	2,770
	150A	再使用しない	3,160
	200A	再使用しない	4,060
	250A	再使用しない	5,070
	300A	再使用しない	6,060
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	770
	20A	再使用しない	830
	25A	再使用しない	890
	32A	再使用しない	1,040
	40A	再使用しない	1,130
	50A	再使用しない	1,250
	65A	再使用しない	1,340
	80A	再使用しない	1,460
	100A	再使用しない	1,850
	125A	再使用しない	2,170
	150A	再使用しない	2,470
	200A	再使用しない	3,130
	250A	再使用しない	4,000
	300A	再使用しない	4,860

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温撤去　　施工 M0-642163

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	920
	20A	再使用しない	950
	25A	再使用しない	980
	32A	再使用しない	1,220
	40A	再使用しない	1,310
	50A	再使用しない	1,430
	65A	再使用しない	1,610
	80A	再使用しない	1,760
	100A	再使用しない	2,170
	125A	再使用しない	2,590
	150A	再使用しない	2,950
	200A	再使用しない	3,460
	250A	再使用しない	4,650
	300A	再使用しない	5,400
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,460
	20A	再使用しない	1,520
	25A	再使用しない	1,600
	32A	再使用しない	1,980
	40A	再使用しない	2,070
	50A	再使用しない	2,250
	65A	再使用しない	2,510
	80A	再使用しない	2,690
	100A	再使用しない	3,160
	125A	再使用しない	3,690
	150A	再使用しない	4,160
	200A	再使用しない	4,830
	250A	再使用しない	6,220
	300A	再使用しない	7,130
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,460
	20A	再使用しない	1,520
	25A	再使用しない	1,600
	32A	再使用しない	1,980
	40A	再使用しない	2,070
	50A	再使用しない	2,250
	65A	再使用しない	2,510
	80A	再使用しない	2,690
	100A	再使用しない	3,160
	125A	再使用しない	3,690
	150A	再使用しない	4,160
	200A	再使用しない	4,830
	250A	再使用しない	6,220
	300A	再使用しない	7,130

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温撤去　　施工 M0-642163

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,720
	20A	再使用しない	1,800
	25A	再使用しない	1,890
	32A	再使用しない	2,360
	40A	再使用しない	2,450
	50A	再使用しない	2,650
	65A	再使用しない	2,940
	80A	再使用しない	3,150
	100A	再使用しない	3,700
	125A	再使用しない	4,290
	150A	再使用しない	4,820
	200A	再使用しない	5,640
	250A	再使用しない	7,190
	300A	再使用しない	8,220

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温取外し　　施工 M0-642183

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	1,160
	20A	再使用する	1,200
	25A	再使用する	1,270
	32A	再使用する	1,570
	40A	再使用する	1,650
	50A	再使用する	1,800
	65A	再使用する	2,060
	80A	再使用する	2,170
	100A	再使用する	2,620
	125A	再使用する	3,110
	150A	再使用する	3,570
	200A	再使用する	4,130
	250A	再使用する	5,450
	300A	再使用する	6,280
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,320
	20A	再使用する	1,360
	25A	再使用する	1,440
	32A	再使用する	1,740
	40A	再使用する	1,890
	50A	再使用する	2,080
	65A	再使用する	2,230
	80A	再使用する	2,420
	100A	再使用する	3,030
	125A	再使用する	3,520
	150A	再使用する	4,010
	200A	再使用する	5,150
	250A	再使用する	6,440
	300A	再使用する	7,690
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	980
	20A	再使用する	1,060
	25A	再使用する	1,130
	32A	再使用する	1,320
	40A	再使用する	1,440
	50A	再使用する	1,590
	65A	再使用する	1,700
	80A	再使用する	1,850
	100A	再使用する	2,340
	125A	再使用する	2,760
	150A	再使用する	3,140
	200A	再使用する	3,970
	250A	再使用する	5,070
	300A	再使用する	6,170

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温取外し　　施工 M0-642183

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,170
	20A	再使用する	1,210
	25A	再使用する	1,250
	32A	再使用する	1,550
	40A	再使用する	1,660
	50A	再使用する	1,810
	65A	再使用する	2,040
	80A	再使用する	2,230
	100A	再使用する	2,760
	125A	再使用する	3,290
	150A	再使用する	3,750
	200A	再使用する	4,390
	250A	再使用する	5,910
	300A	再使用する	6,850
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,850
	20A	再使用する	1,930
	25A	再使用する	2,040
	32A	再使用する	2,520
	40A	再使用する	2,630
	50A	再使用する	2,850
	65A	再使用する	3,190
	80A	再使用する	3,410
	100A	再使用する	4,010
	125A	再使用する	4,680
	150A	再使用する	5,280
	200A	再使用する	6,130
	250A	再使用する	7,890
	300A	再使用する	9,050
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,850
	20A	再使用する	1,930
	25A	再使用する	2,040
	32A	再使用する	2,520
	40A	再使用する	2,630
	50A	再使用する	2,850
	65A	再使用する	3,190
	80A	再使用する	3,410
	100A	再使用する	4,010
	125A	再使用する	4,680
	150A	再使用する	5,280
	200A	再使用する	6,130
	250A	再使用する	7,890
	300A	再使用する	9,050

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温取外し　　施工 M0-642183

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	2,180
	20A	再使用する	2,290
	25A	再使用する	2,400
	32A	再使用する	2,990
	40A	再使用する	3,100
	50A	再使用する	3,360
	65A	再使用する	3,740
	80A	再使用する	4,000
	100A	再使用する	4,700
	125A	再使用する	5,450
	150A	再使用する	6,120
	200A	再使用する	7,160
	250A	再使用する	9,130
	300A	再使用する	10,400

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給湯管 保温撤去　　施工 M0-642131

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	530	500
	20A	再使用しない	580	520
	25A	再使用しない	580	520
	32A	再使用しない	640	550
	40A	再使用しない	640	580
	50A	再使用しない	730	670
	65A	再使用しない	790	760
	80A	再使用しない	880	820
	100A	再使用しない	1,170	1,080
	125A	再使用しない	1,410	1,320
	150A	再使用しない	1,590	1,500
	200A	再使用しない	2,330	2,150
	250A	再使用しない	2,770	2,560
	300A	再使用しない	3,180	2,950
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	680	590
	20A	再使用しない	680	620
	25A	再使用しない	770	680
	32A	再使用しない	770	710
	40A	再使用しない	860	710
	50A	再使用しない	920	860
	65A	再使用しない	1,010	890
	80A	再使用しない	1,100	980
	100A	再使用しない	1,460	1,310
	125A	再使用しない	1,730	1,550
	150A	再使用しない	1,970	1,760
	200A	再使用しない	2,830	2,560
	250A	再使用しない	3,460	3,220
	300A	再使用しない	4,210	3,850
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	470	410
	20A	再使用しない	500	440
	25A	再使用しない	530	470
	32A	再使用しない	590	500
	40A	再使用しない	620	530
	50A	再使用しない	680	590
	65A	再使用しない	740	650
	80A	再使用しない	800	710
	100A	再使用しない	1,100	950
	125A	再使用しない	1,280	1,130
	150A	再使用しない	1,460	1,310
	200A	再使用しない	2,060	1,850
	250A	再使用しない	2,590	2,350
	300A	再使用しない	3,220	2,920

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給湯管 保温撤去　　施工 M0-642131

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	470	410
	20A	再使用しない	500	440
	25A	再使用しない	530	470
	32A	再使用しない	590	500
	40A	再使用しない	620	530
	50A	再使用しない	680	590
	65A	再使用しない	740	650
	80A	再使用しない	800	710
	100A	再使用しない	1,100	950
	125A	再使用しない	1,280	1,130
	150A	再使用しない	1,460	1,310
	200A	再使用しない	2,060	1,850
	250A	再使用しない	2,590	2,350
	300A	再使用しない	3,220	2,920
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用しない	350	320
	20A	再使用しない	380	320
	25A	再使用しない	380	320
	32A	再使用しない	410	320
	40A	再使用しない	410	350
	50A	再使用しない	470	410
	65A	再使用しない	500	470
	80A	再使用しない	560	500
	100A	再使用しない	770	680
	125A	再使用しない	950	860
	150A	再使用しない	1,100	1,010
	200A	再使用しない	1,670	1,490
	250A	再使用しない	1,970	1,760
	300A	再使用しない	2,290	2,060
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	560	500
	20A	再使用しない	590	530
	25A	再使用しない	650	590
	32A	再使用しない	680	620
	40A	再使用しない	770	680
	50A	再使用しない	830	740
	65A	再使用しない	920	800
	80A	再使用しない	1,010	890
	100A	再使用しない	1,340	1,190
	125A	再使用しない	1,580	1,400
	150A	再使用しない	1,790	1,610
	200A	再使用しない	2,530	2,290
	250A	再使用しない	3,250	2,920
	300A	再使用しない	3,820	3,610

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給湯管 保温撤去　　施工 M0-642131

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	990	930
	20A	再使用しない	1,070	1,020
	25A	再使用しない	1,130	1,070
	32A	再使用しない	1,250	1,190
	40A	再使用しない	1,310	1,250
	50A	再使用しない	1,450	1,390
	65A	再使用しない	1,570	1,510
	80A	再使用しない	1,720	1,660
	100A	再使用しない	2,240	2,150
	125A	再使用しない	2,590	2,500
	150A	再使用しない	2,920	2,770
	200A	再使用しない	4,000	3,850
	250A	再使用しない	4,790	4,730
	300A	再使用しない	5,760	5,550
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	990	930
	20A	再使用しない	1,070	1,020
	25A	再使用しない	1,130	1,070
	32A	再使用しない	1,250	1,190
	40A	再使用しない	1,310	1,250
	50A	再使用しない	1,450	1,390
	65A	再使用しない	1,570	1,510
	80A	再使用しない	1,720	1,660
	100A	再使用しない	2,240	2,150
	125A	再使用しない	2,590	2,500
	150A	再使用しない	2,920	2,770
	200A	再使用しない	4,000	3,850
	250A	再使用しない	4,790	4,730
	300A	再使用しない	5,760	5,550
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,220	1,160
	20A	再使用しない	1,300	1,250
	25A	再使用しない	1,390	1,330
	32A	再使用しない	1,510	1,450
	40A	再使用しない	1,570	1,510
	50A	再使用しない	1,770	1,710
	65A	再使用しない	1,910	1,860
	80A	再使用しない	2,120	2,060
	100A	再使用しない	2,730	2,640
	125A	再使用しない	3,110	3,020
	150A	再使用しない	3,520	3,370
	200A	再使用しない	4,800	4,650
	250A	再使用しない	5,740	5,710
	300A	再使用しない	6,830	6,670

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給湯管 保温取外し　　施工 M0-642171

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	670	630
	20A	再使用する	740	670
	25A	再使用する	740	670
	32A	再使用する	820	700
	40A	再使用する	820	740
	50A	再使用する	930	850
	65A	再使用する	1,000	970
	80A	再使用する	1,120	1,040
	100A	再使用する	1,490	1,380
	125A	再使用する	1,790	1,680
	150A	再使用する	2,020	1,900
	200A	再使用する	2,960	2,730
	250A	再使用する	3,520	3,250
	300A	再使用する	4,040	3,740
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	870	750
	20A	再使用する	870	790
	25A	再使用する	980	870
	32A	再使用する	980	900
	40A	再使用する	1,090	900
	50A	再使用する	1,170	1,090
	65A	再使用する	1,280	1,130
	80A	再使用する	1,400	1,250
	100A	再使用する	1,850	1,660
	125A	再使用する	2,190	1,970
	150A	再使用する	2,500	2,230
	200A	再使用する	3,600	3,250
	250A	再使用する	4,390	4,090
	300A	再使用する	5,340	4,880
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	600	530
	20A	再使用する	640	560
	25A	再使用する	680	600
	32A	再使用する	750	640
	40A	再使用する	790	680
	50A	再使用する	870	750
	65A	再使用する	940	830
	80A	再使用する	1,020	900
	100A	再使用する	1,400	1,210
	125A	再使用する	1,620	1,440
	150A	再使用する	1,850	1,660
	200A	再使用する	2,610	2,340
	250A	再使用する	3,290	2,990
	300A	再使用する	4,090	3,710

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給湯管 保温取外し　　施工 M0-642171

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	600	530
	20A	再使用する	640	560
	25A	再使用する	680	600
	32A	再使用する	750	640
	40A	再使用する	790	680
	50A	再使用する	870	750
	65A	再使用する	940	830
	80A	再使用する	1,020	900
	100A	再使用する	1,400	1,210
	125A	再使用する	1,620	1,440
	150A	再使用する	1,850	1,660
	200A	再使用する	2,610	2,340
	250A	再使用する	3,290	2,990
	300A	再使用する	4,090	3,710
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用する	450	410
	20A	再使用する	490	410
	25A	再使用する	490	410
	32A	再使用する	530	410
	40A	再使用する	530	450
	50A	再使用する	600	530
	65A	再使用する	640	600
	80A	再使用する	720	640
	100A	再使用する	980	870
	125A	再使用する	1,210	1,090
	150A	再使用する	1,400	1,280
	200A	再使用する	2,120	1,890
	250A	再使用する	2,500	2,230
	300A	再使用する	2,910	2,610
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	720	640
	20A	再使用する	750	680
	25A	再使用する	830	750
	32A	再使用する	870	790
	40A	再使用する	980	870
	50A	再使用する	1,060	940
	65A	再使用する	1,170	1,020
	80A	再使用する	1,280	1,130
	100A	再使用する	1,700	1,510
	125A	再使用する	2,000	1,780
	150A	再使用する	2,270	2,040
	200A	再使用する	3,220	2,910
	250A	再使用する	4,130	3,710
	300A	再使用する	4,850	4,580

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給湯管 保温取外し　　施工 M0-642171

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,250	1,180
	20A	再使用する	1,370	1,290
	25A	再使用する	1,440	1,360
	32A	再使用する	1,590	1,510
	40A	再使用する	1,660	1,590
	50A	再使用する	1,850	1,770
	65A	再使用する	1,990	1,920
	80A	再使用する	2,180	2,100
	100A	再使用する	2,850	2,730
	125A	再使用する	3,290	3,180
	150A	再使用する	3,700	3,510
	200A	再使用する	5,080	4,890
	250A	再使用する	6,080	6,000
	300A	再使用する	7,310	7,050
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,250	1,180
	20A	再使用する	1,370	1,290
	25A	再使用する	1,440	1,360
	32A	再使用する	1,590	1,510
	40A	再使用する	1,660	1,590
	50A	再使用する	1,850	1,770
	65A	再使用する	1,990	1,920
	80A	再使用する	2,180	2,100
	100A	再使用する	2,850	2,730
	125A	再使用する	3,290	3,180
	150A	再使用する	3,700	3,510
	200A	再使用する	5,080	4,890
	250A	再使用する	6,080	6,000
	300A	再使用する	7,310	7,050
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,550	1,470
	20A	再使用する	1,660	1,580
	25A	再使用する	1,770	1,690
	32A	再使用する	1,920	1,840
	40A	再使用する	1,990	1,910
	50A	再使用する	2,250	2,170
	65A	再使用する	2,430	2,360
	80A	再使用する	2,690	2,610
	100A	再使用する	3,470	3,350
	125A	再使用する	3,950	3,840
	150A	再使用する	4,470	4,280
	200A	再使用する	6,100	5,910
	250A	再使用する	7,290	7,240
	300A	再使用する	8,660	8,470

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

温水管 保温撤去　　施工 M0-642153

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	530	500
	20A	再使用しない	580	520
	25A	再使用しない	580	520
	32A	再使用しない	640	550
	40A	再使用しない	640	580
	50A	再使用しない	730	670
	65A	再使用しない	790	760
	80A	再使用しない	880	820
	100A	再使用しない	1,170	1,080
	125A	再使用しない	1,410	1,320
	150A	再使用しない	1,590	1,500
	200A	再使用しない	2,330	2,150
	250A	再使用しない	2,770	2,560
	300A	再使用しない	3,180	2,950
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	680	590
	20A	再使用しない	680	620
	25A	再使用しない	770	680
	32A	再使用しない	770	710
	40A	再使用しない	860	710
	50A	再使用しない	920	860
	65A	再使用しない	1,010	890
	80A	再使用しない	1,100	980
	100A	再使用しない	1,460	1,310
	125A	再使用しない	1,730	1,550
	150A	再使用しない	1,970	1,760
	200A	再使用しない	2,830	2,560
	250A	再使用しない	3,460	3,220
	300A	再使用しない	4,210	3,850
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	470	410
	20A	再使用しない	500	440
	25A	再使用しない	530	470
	32A	再使用しない	590	500
	40A	再使用しない	620	530
	50A	再使用しない	680	590
	65A	再使用しない	740	650
	80A	再使用しない	800	710
	100A	再使用しない	1,100	950
	125A	再使用しない	1,280	1,130
	150A	再使用しない	1,460	1,310
	200A	再使用しない	2,060	1,850
	250A	再使用しない	2,590	2,350
	300A	再使用しない	3,220	2,920

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

温水管 保温撤去　　施工 M0-642153

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	470	410
	20A	再使用しない	500	440
	25A	再使用しない	530	470
	32A	再使用しない	590	500
	40A	再使用しない	620	530
	50A	再使用しない	680	590
	65A	再使用しない	740	650
	80A	再使用しない	800	710
	100A	再使用しない	1,100	950
	125A	再使用しない	1,280	1,130
	150A	再使用しない	1,460	1,310
	200A	再使用しない	2,060	1,850
	250A	再使用しない	2,590	2,350
	300A	再使用しない	3,220	2,920
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用しない	350	320
	20A	再使用しない	380	320
	25A	再使用しない	380	320
	32A	再使用しない	410	320
	40A	再使用しない	410	350
	50A	再使用しない	470	410
	65A	再使用しない	500	470
	80A	再使用しない	560	500
	100A	再使用しない	770	680
	125A	再使用しない	950	860
	150A	再使用しない	1,100	1,010
	200A	再使用しない	1,670	1,490
	250A	再使用しない	1,970	1,760
	300A	再使用しない	2,290	2,060
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	560	500
	20A	再使用しない	590	530
	25A	再使用しない	650	590
	32A	再使用しない	680	620
	40A	再使用しない	770	680
	50A	再使用しない	830	740
	65A	再使用しない	920	800
	80A	再使用しない	1,010	890
	100A	再使用しない	1,340	1,190
	125A	再使用しない	1,580	1,400
	150A	再使用しない	1,790	1,610
	200A	再使用しない	2,530	2,290
	250A	再使用しない	3,250	2,920
	300A	再使用しない	3,820	3,610

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

温水管 保温撤去　　施工 M0-642153

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	990	930
	20A	再使用しない	1,070	1,020
	25A	再使用しない	1,130	1,070
	32A	再使用しない	1,250	1,190
	40A	再使用しない	1,310	1,250
	50A	再使用しない	1,450	1,390
	65A	再使用しない	1,570	1,510
	80A	再使用しない	1,720	1,660
	100A	再使用しない	2,240	2,150
	125A	再使用しない	2,590	2,500
	150A	再使用しない	2,920	2,770
	200A	再使用しない	4,000	3,850
	250A	再使用しない	4,790	4,730
	300A	再使用しない	5,760	5,550
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	990	930
	20A	再使用しない	1,070	1,020
	25A	再使用しない	1,130	1,070
	32A	再使用しない	1,250	1,190
	40A	再使用しない	1,310	1,250
	50A	再使用しない	1,450	1,390
	65A	再使用しない	1,570	1,510
	80A	再使用しない	1,720	1,660
	100A	再使用しない	2,240	2,150
	125A	再使用しない	2,590	2,500
	150A	再使用しない	2,920	2,770
	200A	再使用しない	4,000	3,850
	250A	再使用しない	4,790	4,730
	300A	再使用しない	5,760	5,550
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,220	1,160
	20A	再使用しない	1,300	1,250
	25A	再使用しない	1,390	1,330
	32A	再使用しない	1,510	1,450
	40A	再使用しない	1,570	1,510
	50A	再使用しない	1,770	1,710
	65A	再使用しない	1,910	1,860
	80A	再使用しない	2,120	2,060
	100A	再使用しない	2,730	2,640
	125A	再使用しない	3,110	3,020
	150A	再使用しない	3,520	3,370
	200A	再使用しない	4,800	4,650
	250A	再使用しない	5,740	5,710
	300A	再使用しない	6,830	6,670

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

温水管 保温取外し　　施工 M0-642173

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	670	630
	20A	再使用する	740	670
	25A	再使用する	740	670
	32A	再使用する	820	700
	40A	再使用する	820	740
	50A	再使用する	930	850
	65A	再使用する	1,000	970
	80A	再使用する	1,120	1,040
	100A	再使用する	1,490	1,380
	125A	再使用する	1,790	1,680
	150A	再使用する	2,020	1,900
	200A	再使用する	2,960	2,730
	250A	再使用する	3,520	3,250
	300A	再使用する	4,040	3,740
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	870	750
	20A	再使用する	870	790
	25A	再使用する	980	870
	32A	再使用する	980	900
	40A	再使用する	1,090	900
	50A	再使用する	1,170	1,090
	65A	再使用する	1,280	1,130
	80A	再使用する	1,400	1,250
	100A	再使用する	1,850	1,660
	125A	再使用する	2,190	1,970
	150A	再使用する	2,500	2,230
	200A	再使用する	3,600	3,250
	250A	再使用する	4,390	4,090
	300A	再使用する	5,340	4,880
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	600	530
	20A	再使用する	640	560
	25A	再使用する	680	600
	32A	再使用する	750	640
	40A	再使用する	790	680
	50A	再使用する	870	750
	65A	再使用する	940	830
	80A	再使用する	1,020	900
	100A	再使用する	1,400	1,210
	125A	再使用する	1,620	1,440
	150A	再使用する	1,850	1,660
	200A	再使用する	2,610	2,340
	250A	再使用する	3,290	2,990
	300A	再使用する	4,090	3,710

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

温水管 保温取外し　　施工 M0-642173

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	600	530
	20A	再使用する	640	560
	25A	再使用する	680	600
	32A	再使用する	750	640
	40A	再使用する	790	680
	50A	再使用する	870	750
	65A	再使用する	940	830
	80A	再使用する	1,020	900
	100A	再使用する	1,400	1,210
	125A	再使用する	1,620	1,440
	150A	再使用する	1,850	1,660
	200A	再使用する	2,610	2,340
	250A	再使用する	3,290	2,990
	300A	再使用する	4,090	3,710
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用する	450	410
	20A	再使用する	490	410
	25A	再使用する	490	410
	32A	再使用する	530	410
	40A	再使用する	530	450
	50A	再使用する	600	530
	65A	再使用する	640	600
	80A	再使用する	720	640
	100A	再使用する	980	870
	125A	再使用する	1,210	1,090
	150A	再使用する	1,400	1,280
	200A	再使用する	2,120	1,890
	250A	再使用する	2,500	2,230
	300A	再使用する	2,910	2,610
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	720	640
	20A	再使用する	750	680
	25A	再使用する	830	750
	32A	再使用する	870	790
	40A	再使用する	980	870
	50A	再使用する	1,060	940
	65A	再使用する	1,170	1,020
	80A	再使用する	1,280	1,130
	100A	再使用する	1,700	1,510
	125A	再使用する	2,000	1,780
	150A	再使用する	2,270	2,040
	200A	再使用する	3,220	2,910
	250A	再使用する	4,130	3,710
	300A	再使用する	4,850	4,580

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

温水管 保温取外し　　施工 M0-642173

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,250	1,180
	20A	再使用する	1,370	1,290
	25A	再使用する	1,440	1,360
	32A	再使用する	1,590	1,510
	40A	再使用する	1,660	1,590
	50A	再使用する	1,850	1,770
	65A	再使用する	1,990	1,920
	80A	再使用する	2,180	2,100
	100A	再使用する	2,850	2,730
	125A	再使用する	3,290	3,180
	150A	再使用する	3,700	3,510
	200A	再使用する	5,080	4,890
	250A	再使用する	6,080	6,000
	300A	再使用する	7,310	7,050
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,250	1,180
	20A	再使用する	1,370	1,290
	25A	再使用する	1,440	1,360
	32A	再使用する	1,590	1,510
	40A	再使用する	1,660	1,590
	50A	再使用する	1,850	1,770
	65A	再使用する	1,990	1,920
	80A	再使用する	2,180	2,100
	100A	再使用する	2,850	2,730
	125A	再使用する	3,290	3,180
	150A	再使用する	3,700	3,510
	200A	再使用する	5,080	4,890
	250A	再使用する	6,080	6,000
	300A	再使用する	7,310	7,050
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,550	1,470
	20A	再使用する	1,660	1,580
	25A	再使用する	1,770	1,690
	32A	再使用する	1,920	1,840
	40A	再使用する	1,990	1,910
	50A	再使用する	2,250	2,170
	65A	再使用する	2,430	2,360
	80A	再使用する	2,690	2,610
	100A	再使用する	3,470	3,350
	125A	再使用する	3,950	3,840
	150A	再使用する	4,470	4,280
	200A	再使用する	6,100	5,910
	250A	再使用する	7,290	7,240
	300A	再使用する	8,660	8,470

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

蒸気管 保温撤去　　施工 M0-642161

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	550	490
	20A	再使用しない	580	520
	25A	再使用しない	610	550
	32A	再使用しない	730	670
	40A	再使用しない	790	730
	50A	再使用しない	820	760
	65A	再使用しない	1,090	1,060
	80A	再使用しない	1,170	1,140
	100A	再使用しない	1,410	1,410
	125A	再使用しない	1,680	1,590
	150A	再使用しない	1,910	1,850
	200A	再使用しない	2,390	2,150
	250A	再使用しない	2,830	2,530
	300A	再使用しない	3,240	2,890
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	680	590
	20A	再使用しない	740	650
	25A	再使用しない	800	680
	32A	再使用しない	890	770
	40A	再使用しない	950	860
	50A	再使用しない	1,040	950
	65A	再使用しない	1,160	1,130
	80A	再使用しない	1,280	1,220
	100A	再使用しない	1,640	1,580
	125A	再使用しない	1,910	1,820
	150A	再使用しない	2,170	2,120
	200A	再使用しない	3,040	2,680
	250A	再使用しない	3,670	3,190
	300A	再使用しない	4,440	3,850
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	470	410
	20A	再使用しない	500	440
	25A	再使用しない	560	470
	32A	再使用しない	650	560
	40A	再使用しない	680	620
	50A	再使用しない	770	680
	65A	再使用しない	830	830
	80A	再使用しない	920	890
	100A	再使用しない	1,220	1,190
	125A	再使用しない	1,400	1,340
	150A	再使用しない	1,610	1,580
	200A	再使用しない	2,200	1,940
	250A	再使用しない	2,770	2,350
	300A	再使用しない	3,430	2,920

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

蒸気管 保温撤去　　施工 M0-642161

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	470	410
	20A	再使用しない	500	440
	25A	再使用しない	560	470
	32A	再使用しない	650	560
	40A	再使用しない	680	620
	50A	再使用しない	770	680
	65A	再使用しない	830	830
	80A	再使用しない	920	890
	100A	再使用しない	1,220	1,190
	125A	再使用しない	1,400	1,340
	150A	再使用しない	1,610	1,580
	200A	再使用しない	2,200	1,940
	250A	再使用しない	2,770	2,350
	300A	再使用しない	3,430	2,920
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用しない	350	290
	20A	再使用しない	380	320
	25A	再使用しない	380	320
	32A	再使用しない	470	410
	40A	再使用しない	500	440
	50A	再使用しない	530	470
	65A	再使用しない	710	680
	80A	再使用しない	770	740
	100A	再使用しない	950	950
	125A	再使用しない	1,160	1,070
	150A	再使用しない	1,340	1,310
	200A	再使用しない	1,730	1,490
	250A	再使用しない	2,030	1,730
	300A	再使用しない	2,350	2,000
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	590	500
	20A	再使用しない	620	530
	25A	再使用しない	680	590
	32A	再使用しない	770	680
	40A	再使用しない	860	770
	50A	再使用しない	920	830
	65A	再使用しない	1,010	1,010
	80A	再使用しない	1,130	1,100
	100A	再使用しない	1,490	1,460
	125A	再使用しない	1,760	1,670
	150A	再使用しない	1,970	1,970
	200A	再使用しない	2,740	2,410
	250A	再使用しない	3,460	2,920
	300A	再使用しない	4,090	3,610

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

蒸気管 保温撤去　　施工 M0-642161

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,050	990
	20A	再使用しない	1,130	1,040
	25A	再使用しない	1,220	1,130
	32A	再使用しない	1,420	1,360
	40A	再使用しない	1,540	1,450
	50A	再使用しない	1,660	1,570
	65A	再使用しない	1,980	1,950
	80A	再使用しない	2,120	2,090
	100A	再使用しない	2,590	2,530
	125A	再使用しない	2,910	2,880
	150A	再使用しない	3,300	3,270
	200A	再使用しない	4,260	4,000
	250A	再使用しない	5,090	4,730
	300A	再使用しない	6,030	5,550
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,050	990
	20A	再使用しない	1,130	1,040
	25A	再使用しない	1,220	1,130
	32A	再使用しない	1,420	1,360
	40A	再使用しない	1,540	1,450
	50A	再使用しない	1,660	1,570
	65A	再使用しない	1,980	1,950
	80A	再使用しない	2,120	2,090
	100A	再使用しない	2,590	2,530
	125A	再使用しない	2,910	2,880
	150A	再使用しない	3,300	3,270
	200A	再使用しない	4,260	4,000
	250A	再使用しない	5,090	4,730
	300A	再使用しない	6,030	5,550
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,270	1,220
	20A	再使用しない	1,360	1,270
	25A	再使用しない	1,480	1,390
	32A	再使用しない	1,740	1,680
	40A	再使用しない	1,860	1,770
	50A	再使用しない	2,030	1,940
	65A	再使用しない	2,440	2,410
	80A	再使用しない	2,580	2,550
	100A	再使用しない	3,140	3,080
	125A	再使用しない	3,520	3,490
	150A	再使用しない	3,960	3,930
	200A	再使用しない	5,100	4,830
	250A	再使用しない	6,060	5,710
	300A	再使用しない	7,150	6,670

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

蒸気管 保温取外し　　施工 M0-642191

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	700	630
	20A	再使用する	740	670
	25A	再使用する	780	700
	32A	再使用する	930	850
	40A	再使用する	1,000	930
	50A	再使用する	1,040	970
	65A	再使用する	1,380	1,340
	80A	再使用する	1,490	1,450
	100A	再使用する	1,790	1,790
	125A	再使用する	2,130	2,020
	150A	再使用する	2,430	2,350
	200A	再使用する	3,030	2,730
	250A	再使用する	3,590	3,210
	300A	再使用する	4,120	3,660
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	870	750
	20A	再使用する	940	830
	25A	再使用する	1,020	870
	32A	再使用する	1,130	980
	40A	再使用する	1,210	1,090
	50A	再使用する	1,320	1,210
	65A	再使用する	1,470	1,440
	80A	再使用する	1,620	1,550
	100A	再使用する	2,080	2,000
	125A	再使用する	2,420	2,310
	150A	再使用する	2,760	2,690
	200A	再使用する	3,860	3,410
	250A	再使用する	4,660	4,050
	300A	再使用する	5,640	4,880
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	600	530
	20A	再使用する	640	560
	25A	再使用する	720	600
	32A	再使用する	830	720
	40A	再使用する	870	790
	50A	再使用する	980	870
	65A	再使用する	1,060	1,060
	80A	再使用する	1,170	1,130
	100A	再使用する	1,550	1,510
	125A	再使用する	1,780	1,700
	150A	再使用する	2,040	2,000
	200A	再使用する	2,800	2,460
	250A	再使用する	3,520	2,990
	300A	再使用する	4,350	3,710

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

蒸気管 保温取外し　　施工 M0-642191

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	600	530
	20A	再使用する	640	560
	25A	再使用する	720	600
	32A	再使用する	830	720
	40A	再使用する	870	790
	50A	再使用する	980	870
	65A	再使用する	1,060	1,060
	80A	再使用する	1,170	1,130
	100A	再使用する	1,550	1,510
	125A	再使用する	1,780	1,700
	150A	再使用する	2,040	2,000
	200A	再使用する	2,800	2,460
	250A	再使用する	3,520	2,990
	300A	再使用する	4,350	3,710
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用する	450	370
	20A	再使用する	490	410
	25A	再使用する	490	410
	32A	再使用する	600	530
	40A	再使用する	640	560
	50A	再使用する	680	600
	65A	再使用する	900	870
	80A	再使用する	980	940
	100A	再使用する	1,210	1,210
	125A	再使用する	1,470	1,360
	150A	再使用する	1,700	1,660
	200A	再使用する	2,190	1,890
	250A	再使用する	2,570	2,190
	300A	再使用する	2,990	2,530
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	750	640
	20A	再使用する	790	680
	25A	再使用する	870	750
	32A	再使用する	980	870
	40A	再使用する	1,090	980
	50A	再使用する	1,170	1,060
	65A	再使用する	1,280	1,280
	80A	再使用する	1,440	1,400
	100A	再使用する	1,890	1,850
	125A	再使用する	2,230	2,120
	150A	再使用する	2,500	2,500
	200A	再使用する	3,480	3,060
	250A	再使用する	4,390	3,710
	300A	再使用する	5,190	4,580

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

蒸気管 保温取外し　　施工 M0-642191

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,330	1,250
	20A	再使用する	1,440	1,330
	25A	再使用する	1,550	1,440
	32A	再使用する	1,810	1,730
	40A	再使用する	1,960	1,840
	50A	再使用する	2,110	1,990
	65A	再使用する	2,510	2,470
	80A	再使用する	2,700	2,660
	100A	再使用する	3,290	3,220
	125A	再使用する	3,700	3,660
	150A	再使用する	4,180	4,150
	200A	再使用する	5,410	5,070
	250A	再使用する	6,460	6,000
	300A	再使用する	7,650	7,050
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,330	1,250
	20A	再使用する	1,440	1,330
	25A	再使用する	1,550	1,440
	32A	再使用する	1,810	1,730
	40A	再使用する	1,960	1,840
	50A	再使用する	2,110	1,990
	65A	再使用する	2,510	2,470
	80A	再使用する	2,700	2,660
	100A	再使用する	3,290	3,220
	125A	再使用する	3,700	3,660
	150A	再使用する	4,180	4,150
	200A	再使用する	5,410	5,070
	250A	再使用する	6,460	6,000
	300A	再使用する	7,650	7,050
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,620	1,540
	20A	再使用する	1,730	1,620
	25A	再使用する	1,880	1,770
	32A	再使用する	2,210	2,130
	40A	再使用する	2,360	2,240
	50A	再使用する	2,580	2,470
	65A	再使用する	3,090	3,060
	80A	再使用する	3,280	3,240
	100A	再使用する	3,990	3,910
	125A	再使用する	4,470	4,430
	150A	再使用する	5,020	4,980
	200A	再使用する	6,470	6,130
	250A	再使用する	7,700	7,240
	300A	再使用する	9,070	8,470

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管(冷水温度2～4℃)保温 撤去　　施工 M0-642165

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	1,010
	20A	再使用しない	1,040
	25A	再使用しない	1,130
	32A	再使用しない	1,340
	40A	再使用しない	1,460
	50A	再使用しない	1,580
	65A	再使用しない	1,730
	80A	再使用しない	1,880
	100A	再使用しない	2,350
	125A	再使用しない	2,770
	150A	再使用しない	3,160
	200A	再使用しない	4,060
	250A	再使用しない	5,010
	300A	再使用しない	6,030

冷水管(冷水温度2～4℃)保温取外し　　施工 M0-642184

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,280
	20A	再使用する	1,320
	25A	再使用する	1,440
	32A	再使用する	1,700
	40A	再使用する	1,850
	50A	再使用する	2,000
	65A	再使用する	2,190
	80A	再使用する	2,380
	100A	再使用する	2,990
	125A	再使用する	3,520
	150A	再使用する	4,010
	200A	再使用する	5,150
	250A	再使用する	6,360
	300A	再使用する	7,650

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ類保温撤去

長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去　　施工 M0-641141

㎡

			再使用しない
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出	亜鉛鉄板	5,070
		ｶﾗｰ亜鉛鉄板	5,070
	機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1,400
		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50	1,190
	屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,340
	屋外露出,浴室	亜鉛鉄板	5,220
		ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	8,630

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ類保温撤去

長方形ﾀﾞｸﾄ保温取外し

施工 M0-641195

㎡

			再使用する
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出	亜鉛鉄板	6,440
		ｶﾗｰ亜鉛鉄板	6,440
	機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1,780
		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50	1,510
	屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,700
	屋外露出,浴室	亜鉛鉄板	6,630
		ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	10,900

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)

施工 M0-641100

㎡

			再使用しない
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出	亜鉛鉄板	4,060
		ｶﾗｰ亜鉛鉄板	4,060
	機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1,310
		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50	1,400
	屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,220
	屋外露出,浴室	亜鉛鉄板	4,270
		ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	6,680

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温取外し(32K)

施工 M0-641190

㎡

			再使用する
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出	亜鉛鉄板	5,150
		ｶﾗｰ亜鉛鉄板	5,150
	機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1,660
		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50	1,780
	屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,550
	屋外露出,浴室	亜鉛鉄板	5,410
		ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	8,480

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(40K)

施工 M0-641142

㎡

			再使用しない
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出	亜鉛鉄板	4,090
		ｶﾗｰ亜鉛鉄板	4,090
	機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1,310
		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50	1,430
	屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,250
	屋外露出,浴室	亜鉛鉄板	4,300
		ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	6,710

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ類保温撤去

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温取外し(40K)

施工 M0-641196

㎡

			再使用する
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出	亜鉛鉄板	5,190
		ｶﾗｰ亜鉛鉄板	5,190
	機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1,660
		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50	1,810
	屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,590
	屋外露出,浴室	亜鉛鉄板	5,450
		ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	8,520

消音内貼り撤去

施工 M0-641145

㎡

			再使用しない
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ	保温厚25	1,790
		保温厚50	1,970
	ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ	保温厚25	2,150
		保温厚50	2,290

消音内貼り取外し

施工 M0-641199

㎡

			再使用する
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ	保温厚25	2,270
		保温厚50	2,500
	ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ	保温厚25	2,720
		保温厚50	2,910

排煙ﾀﾞｸﾄ保温撤去

施工 M0-641143

㎡

			再使用しない
ﾛｯｸｳｰﾙ	長方形ﾀﾞｸﾄ	屋内隠ぺい ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,520
	円形ﾀﾞｸﾄ	屋内隠ぺい ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,370

排煙ﾀﾞｸﾄ保温取外し

施工 M0-641197

㎡

			再使用する
ﾛｯｸｳｰﾙ	長方形ﾀﾞｸﾄ	屋内隠ぺい ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,930
	円形ﾀﾞｸﾄ	屋内隠ぺい ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,740

排気筒保温撤去

施工 M0-641144

㎡

		再使用しない
ﾛｯｸｳｰﾙ	屋内隠ぺい	1,970

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ類保温撤去

排気筒保温取外し　　施工 M0-641198

㎡

		再使用する
ﾛｯｸｳｰﾙ	屋内隠ぺい	2,500

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ撤去

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去　　施工 M0-641111

㎡

		再使用しない
亜鉛鉄板	0.5㎜	1,890
	0.6㎜	2,060
	0.8㎜	2,150
	1.0㎜	2,670
	1.2㎜	3,530
	1.6㎜	4,650

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ撤去

長方形ﾀﾞｸﾄ取外し　　施工 M0-641138

㎡

		再使用する
亜鉛鉄板	0.5㎜	2,360
	0.6㎜	2,580
	0.8㎜	2,680
	1.0㎜	3,330
	1.2㎜	4,410
	1.6㎜	5,810

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ)撤去　　施工 M0-641112

m

	再使用しない
100㎜	1,000
125㎜	1,000
150㎜	1,140
175㎜	1,350
200㎜	1,490
225㎜	1,630
250㎜	1,720
275㎜	1,890
300㎜	2,150
350㎜	2,470
400㎜	2,900
450㎜	3,380
500㎜	3,730
550㎜	4,390
600㎜	4,480
650㎜	4,960
700㎜	5,220
750㎜	5,630
800㎜	5,970
850㎜	6,200
900㎜	6,630
950㎜	6,860
1000㎜	7,490

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ撤去

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ)取外し　　施工 M0-641139

m

	再使用する
100㎜	1,250
125㎜	1,250
150㎜	1,430
175㎜	1,680
200㎜	1,860
225㎜	2,040
250㎜	2,150
275㎜	2,360
300㎜	2,680
350㎜	3,080
400㎜	3,620
450㎜	4,230
500㎜	4,660
550㎜	5,480
600㎜	5,590
650㎜	6,200
700㎜	6,520
750㎜	7,020
800㎜	7,450
850㎜	7,740
900㎜	8,280
950㎜	8,570
1000㎜	9,360

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去　　施工 M0-641121

個

		再使用しない
(VHS､VS､VH､V)	0.04㎡以下	2,840
	0.1㎡以下	3,270
	0.2㎡以下	3,790
	0.3㎡以下	4,650
	0.4㎡以下	6,030

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取外し

施工 M0-641101

個

		再使用する
(VHS､VS､VH､V)	0.04㎡以下	3,630
	0.1㎡以下	4,180
	0.2㎡以下	4,850
	0.3㎡以下	5,950
	0.4㎡以下	7,710

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形吹出口 撤去

施工 M0-641122

個

		再使用しない
(C2､CA､CD､E2､EA､ED)	直径200㎜以下	3,360
	直径250～350㎜	3,960
	直径400～500㎜	4,740
	直径550㎜以上	5,420

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形吹出口 取外し

施工 M0-641102

個

		再使用する
(C2､CA､CD､E2､EA､ED)	直径200㎜以下	4,300
	直径250～350㎜	5,070
	直径400～500㎜	6,060
	直径550㎜以上	6,940

ﾉｽﾞﾙ形吹出口撤去

施工 M0-641123

個

	単　　価	備　　考
再使用しない	3,360	

ﾉｽﾞﾙ形吹出口取外し

施工 M0-641103

個

	単　　価	備　　考
再使用する	4,300	

線状吹出口撤去

施工 M0-641124

個

		再使用しない
(BL-S､BL-D)	長辺1m以下	2,930
	長辺1mを超え2m以下	4,480
	長辺2mを超え3m以下	6,030

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

線状吹出口取外し　施工 MO-641104

個

		再使用する
(BL-S､BL-D)	長辺1m以下	3,740
	長辺1mを超え2m以下	5,730
	長辺2mを超え3m以下	7,710

吸込口撤去　施工 MO-641125

個

		再使用しない
(GV､GVS)	0.1㎡以下	3,610
	0.5㎡以下	4,740
	1.0㎡以下	6,890
	1.6㎡以下	9,480
	2.0㎡以下	11,200
	2.4㎡以下	12,900

吸込口 取外し　施工 MO-641105

個

		再使用する
(GV､GVS)	0.1㎡以下	4,630
	0.5㎡以下	6,060
	1.0㎡以下	8,820
	1.6㎡以下	12,100
	2.0㎡以下	14,300
	2.4㎡以下	16,500

排煙口撤去　施工 MO-641126

個

	再使用しない
長辺0.5m未満	5,170
長辺1.0m未満	6,890
長辺1.0m以上	9,480

排煙口 取外し　施工 MO-641106

個

	再使用する
長辺0.5m未満	6,610
長辺1.0m未満	8,820
長辺1.0m以上	12,100

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去　　施工 M0-641131

個

	再使用しない
0.1㎡以下	3,610
0.5㎡以下	4,300
1.0㎡以下	6,460
1.6㎡以下	8,610
2.0㎡以下	10,300
2.4㎡以下	12,000

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD) 取外し　　施工 M0-641183

個

	再使用する
0.1㎡以下	4,630
0.5㎡以下	5,510
1.0㎡以下	8,260
1.6㎡以下	11,000
2.0㎡以下	13,200
2.4㎡以下	15,400

逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(CD)撤去　　施工 M0-641132

個

	再使用しない
0.1㎡以下	3,610
0.5㎡以下	4,300
1.0㎡以下	6,460
1.6㎡以下	8,610
2.0㎡以下	10,300
2.4㎡以下	12,000

逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(CD) 取外し　　施工 M0-641184

個

	再使用する
0.1㎡以下	4,630
0.5㎡以下	5,510
1.0㎡以下	8,260
1.6㎡以下	11,000
2.0㎡以下	13,200
2.4㎡以下	15,400

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去　　施工 MO-641133

個

	再使用しない
0.1㎡以下	3,870
0.5㎡以下	4,740
1.0㎡以下	6,890
1.6㎡以下	9,480
2.0㎡以下	11,200
2.4㎡以下	12,900

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD) 取外し　　施工 MO-641185

個

	再使用する
0.1㎡以下	4,960
0.5㎡以下	6,060
1.0㎡以下	8,820
1.6㎡以下	12,100
2.0㎡以下	14,300
2.4㎡以下	16,500

風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去　　施工 MO-641134

個

	再使用しない
0.1㎡以下	3,870
0.5㎡以下	4,740
1.0㎡以下	6,890
1.6㎡以下	9,480
2.0㎡以下	11,200
2.4㎡以下	12,900

風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)取外し　　施工 MO-641186

個

	再使用する
0.1㎡以下	4,960
0.5㎡以下	6,060
1.0㎡以下	8,820
1.6㎡以下	12,100
2.0㎡以下	14,300
2.4㎡以下	16,500

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SD)撤去　　施工 M0-641135

個

	再使用しない
0.1㎡以下	3,870
0.5㎡以下	4,740
1.0㎡以下	6,890
1.6㎡以下	9,480
2.0㎡以下	11,200
2.4㎡以下	12,900

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SD) 取外し　　施工 M0-641187

個

	再使用する
0.1㎡以下	4,960
0.5㎡以下	6,060
1.0㎡以下	8,820
1.6㎡以下	12,100
2.0㎡以下	14,300
2.4㎡以下	16,500

防火防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SFD)撤去　　施工 M0-641136

個

	再使用しない
0.1㎡以下	3,870
0.5㎡以下	4,740
1.0㎡以下	6,890
1.6㎡以下	9,480
2.0㎡以下	11,200
2.4㎡以下	12,900

防火防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SFD) 取外し　　施工 M0-641188

個

	再使用する
0.1㎡以下	4,960
0.5㎡以下	6,060
1.0㎡以下	8,820
1.6㎡以下	12,100
2.0㎡以下	14,300
2.4㎡以下	16,500

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ(PD)撤去　　施工 M0-641137

個

	再使用しない
0.1㎡以下	3,870
0.5㎡以下	4,740
1.0㎡以下	6,890
1.6㎡以下	9,480
2.0㎡以下	11,200
2.4㎡以下	12,900

ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ(PD) 取外し　　施工 M0-641189

個

	再使用する
0.1㎡以下	4,960
0.5㎡以下	6,060
1.0㎡以下	8,820
1.6㎡以下	12,100
2.0㎡以下	14,300
2.4㎡以下	16,500

風量測定口撤去　　施工 M0-641127

個

	単　　価	備　　考
再使用しない	1,980	

風量測定口取外し　　施工 M0-641107

個

	単　　価	備　　考
再使用する	2,530	

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去　　施工 M0-641128

個

	単　　価	備　　考
再使用しない	1,720	

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取外し　　施工 M0-641108

個

	単　　価	備　　考
再使用する	2,200	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

点検口(ﾀﾞｸﾄ用)撤去　　施工 M0-641129

か所

	再使用しない
0.2㎡未満	2,580
0.2㎡以上	2,750

点検口(ﾀﾞｸﾄ用)取外し　　施工 M0-641109

か所

	再使用する
0.2㎡未満	3,300
0.2㎡以上	3,520

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／衛生器具撤去

和風便器撤去　　施工 M0-641151

組

	再使用しない
洗浄弁式	12,000
ﾀﾝｸ式	16,500

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／衛生器具撤去

和風便器取外し　施工 M0-641174

組

	再使用する
洗浄弁式	15,600
ﾀﾝｸ式	21,500

大便器撤去　施工 M0-641153

組

	再使用しない
洗浄弁式	9,490
ﾀﾝｸ式	13,900
高座面形･洗浄弁式	18,800
高座面形･ﾀﾝｸ式	13,900

大便器取外し　施工 M0-641176

組

	再使用する
洗浄弁式	12,300
ﾀﾝｸ式	18,100
高座面形･洗浄弁式	24,400
高座面形･ﾀﾝｸ式	18,100

小便器撤去　施工 M0-641154

組

	再使用しない
洗浄弁式床置小便器	10,200
洗浄弁式壁掛小便器	7,430
専用洗浄弁式床置小便器	10,200
専用洗浄弁式壁掛小便器	7,430

小便器 取外し　施工 M0-641177

組

	再使用する
洗浄弁式床置小便器	13,200
洗浄弁式壁掛小便器	9,660
専用洗浄弁式床置小便器	13,200
専用洗浄弁式壁掛小便器	9,660

洗面器撤去　施工 M0-641155

組

	再使用しない
水栓1個、水栓2個	6,180

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／衛生器具撤去

洗面器 取外し　　施工 M0-641178

組

	再使用する
水栓1個、水栓2個	8,030

手洗器撤去　　施工 M0-641156

組

	単　価	備　考
再使用しない	2,680	

手洗器 取外し　　施工 M0-641179

組

	単　価	備　考
再使用する	3,490	

洗面化粧台撤去　　施工 M0-641157

組

	単　価	備　考
再使用しない	5,190	

洗面化粧台取外し　　施工 M0-641170

組

	単　価	備　考
再使用する	6,750	

洗濯機ﾊﾟﾝ撤去　　施工 M0-641161

組

	再使用しない
ﾄﾗｯﾌﾟ付	4,300

洗濯機ﾊﾟﾝ取外し　　施工 M0-641146

組

	再使用する
ﾄﾗｯﾌﾟ付	5,590

掃除流し撤去　　施工 M0-641159

組

	再使用しない
ﾊﾞｯｸ付き掃除流し	9,850

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／衛生器具撤去

掃除流し取外し　施工 M0-641169
組

	再使用する
ﾊﾞｯｸ付き掃除流し	12,800

飲料用冷水器撤去　施工 M0-641162
組

	再使用しない
立形冷水水飲器	6,180

飲料用冷水器取外し　施工 M0-641147
組

	再使用する
立形冷水水飲器	8,030

化粧棚撤去　施工 M0-641163
個

	再使用しない
陶器製	1,340

化粧棚 取外し　施工 M0-641148
個

	再使用する
陶器製	1,740

鏡撤去　施工 M0-641164
枚

	単　価	備　考
再使用しない	2,060	

鏡 取外し　施工 M0-641149
枚

	単　価	備　考
再使用する	2,670	

身障者用鏡撤去　施工 M0-641165
枚

	単　価	備　考
再使用しない	3,580	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／衛生器具撤去

身障者用鏡取外し　施工 M0-641115

枚

	単　価	備　考
再使用する	4,650	

水石けん入れ撤去　施工 M0-641166

個

	再使用しない
壁付押ﾎﾞﾀﾝ式	890

水石けん入れ取外し　施工 M0-641117

個

	再使用する
壁付押ﾎﾞﾀﾝ式	1,160

仕切板撤去　施工 M0-641167

個

	再使用しない
小便器用、陶製	1,160

仕切板 取外し　施工 M0-641120

個

	再使用する
小便器用、陶製	1,510

ﾒﾃﾞｨｼﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ撤去　施工 M0-641168

個

	再使用しない
露出形	1,160

ﾒﾃﾞｨｼﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ取外し　施工 M0-641119

個

	再使用する
露出形	1,510

洗浄弁撤去　施工 M0-641171

個

	再使用しない
大便器用	3,130
小便器用	1,430

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／衛生器具撤去

洗浄弁 取外し　　施工 M0-641130

個

	再使用する
大便器用	4,070
小便器用	1,860

ｼｬﾜｰｾｯﾄ撤去　　施工 M0-641172

組

		再使用しない
固定式ｼｬﾜｰ、湯水混合栓	吐水口	8,950

ｼｬﾜｰｾｯﾄ 取外し　　施工 M0-641140

組

		再使用する
固定式ｼｬﾜｰ、湯水混合栓	吐水口	11,600

小便器用節水装置撤去　　施工 M0-641173

組

	再使用しない
一括式	4,470
個別式	1,430

小便器用節水装置取外し　　施工 M0-641150

組

	再使用する
一括式	5,820
個別式	1,860

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／舗装撤去

舗装ｶｯﾀｰ切断　　施工 M1-638327

m

	単　　価	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ 200t以下	[redacted]	
ｱｽﾌｧﾙﾄ 300t以下	[redacted]	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 200t以下	[redacted]	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 300t以下	[redacted]	

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)　　施工 MO-631348

m

	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給水管 保温　　施工 M0-632111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給水管 保温　　施工 M0-632111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給水管 保温　　施工 M0-632111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給水管 保温　　施工 M0-632111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

給水管 保温ﾁｭｰﾌﾞ　　施工 M1-632111

m

	10t	20t
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	—

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

排水管 保温　　施工 M0-632121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

排水管 保温　　施工 M0-632121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

排水管 保温　　施工 M0-632121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

排水管 保温　　施工 M0-632121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷水管 保温　　施工 M0-632152

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷水管 保温　　施工 M0-632152

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷水管 保温　　施工 M0-632152

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷温水管 保温　　施工 M0-632151

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷温水管 保温　　施工 M0-632151

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷温水管 保温　　施工 M0-632151

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷媒管 保温　　施工 M0-632162

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷媒管 保温　　施工 M0-632162

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷媒管 保温　　施工 M0-632162

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷水管(冷水温度2～4℃)保温　　施工 M0-632164

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温　　施工 M0-632163

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温　　施工 M0-632163

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温　　施工 M0-632163

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給湯管 保温　　施工 M0-632131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給湯管 保温　　施工 M0-632131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給湯管 保温　　施工 M0-632131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給湯管 保温　　施工 M0-632131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

温水管 保温　　施工 M0-632153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

温水管 保温　　施工 M0-632153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

温水管 保温　　施工 M0-632153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

温水管 保温　　施工 M0-632153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-632161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-632161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-632161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-632161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／ﾀﾞｸﾄ類保温

長方形ﾀﾞｸﾄ 保温　　施工 M0-632171

㎡

	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出　J1 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 25	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出　J1 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 50	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出　J2 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出　亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出　溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械,書庫,倉庫　I ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械,書庫,倉庫　I ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内Iｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室　K1 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室　K2 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外,浴室K3溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室　亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／ﾀﾞｸﾄ類保温

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 保温　　施工 MO-632178

㎡

	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(32K)	標仕保温材
屋内露出　01 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 25	[redacted]	－	－	－
屋内露出　01 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 50	[redacted]	－	[redacted]	－
屋内露出　02 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	－	[redacted]	－
屋内露出　亜鉛鉄板	[redacted]	－	[redacted]	－
屋内露出　溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	[redacted]	－	[redacted]	－
機械,書庫,倉庫　N ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械,書庫,倉庫　N ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50	[redacted]	[redacted]	－	－
屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内Nｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋外露出,浴室　P1 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	－	[redacted]	－
屋外露出,浴室　P2 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	－	[redacted]	－
屋外,浴室P3溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	[redacted]	－	[redacted]	－
屋外露出,浴室　亜鉛鉄板	[redacted]	－	[redacted]	－

消音内貼り　　施工 MO-632174

㎡

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	ﾛｯｸｳｰﾙ
M種25t	[redacted]	[redacted]
M種50t	[redacted]	[redacted]
L種25t	[redacted]	[redacted]
L種50t	[redacted]	[redacted]

排煙ﾀﾞｸﾄ 保温　　施工 MO-632173

㎡

	ﾛｯｸｳｰﾙ
長方形 屋内隠ぺい Ⅰ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	[redacted]
円形 屋内隠ぺい N ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

計量口　　施工 MO-741412

個

	単　価	備　考
32A	[redacted]	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)　　施工 M0-742111

㎡

	単　価	備　考
0.5mm(～450mm)	[redacted]	
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]	
1.0mm(1501～2200mm)	[redacted]	
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)　　施工 M0-742112

㎡

	単　価	備　考
0.5mm(～450mm)	[redacted]	
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]	
1.0mm(1501～2200mm)	[redacted]	
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	

鋼板製ﾀﾞｸﾄ　　施工 M0-742113

㎡

	単　価	備　考
1.6mm	[redacted]	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ　　施工 M0-742141

㎡

	単　価	備　考
0.5mm(～450mm)	[redacted]	
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	
0.8mm(751～1200mm)	[redacted]	
0.8mm(1201～1500mm)	[redacted]	

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(ｼｰﾙ有)　　施工 M0-742142

㎡

	単　価	備　考
0.5mm(～450mm)	[redacted]	
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	
0.8mm(751～1200mm)	[redacted]	
0.8mm(1201～1500mm)	[redacted]	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)　　施工 M0-742131

m

	単　価	備　考
100㎜	[redacted]	
125㎜	[redacted]	
150㎜	[redacted]	
175㎜	[redacted]	
200㎜	[redacted]	
225㎜	[redacted]	
250㎜	[redacted]	
275㎜	[redacted]	
300㎜	[redacted]	
350㎜	[redacted]	
400㎜	[redacted]	
450㎜	[redacted]	
500㎜	[redacted]	
550㎜	[redacted]	
600㎜	[redacted]	
650㎜	[redacted]	
700㎜	[redacted]	
750㎜	[redacted]	
800㎜	[redacted]	
850㎜	[redacted]	
900㎜	[redacted]	
950㎜	[redacted]	
1000㎜	[redacted]	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付　　施工 M0-742301

個

	単　価	備　考
0.04㎡以下	9,320	
0.06㎡以下	9,610	
0.08㎡以下	10,100	
0.10㎡以下	10,700	
0.15㎡以下	11,300	
0.20㎡以下	12,400	
0.25㎡以下	13,500	
0.30㎡以下	15,200	
0.35㎡以下	16,300	
0.40㎡以下	19,700	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　施工 M0-742311

個

		V	VH	VS	VHS
200	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
350	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
550	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　施工 M0-742311

個

		V	VH	VS	VHS
600	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
650	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
750	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
850	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
950	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　施工 M0-742311

個

		V	VH	VS	VHS
1000	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付　　施工 M0-742302

個

	単　価	備　考
直径　200mm以下	11,000	
直径　250～350mm	13,000	
直径　400～500mm	15,500	
直径　550mm以上	17,800	

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ　　施工 M0-742312

個

	C2	CA	E2	EA
12.5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
35	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付		個	11,000	施工 M0-742303

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

ﾉｽﾞﾙ形吹出口　　施工 MO-742314

個

	単　　価	備　　考
100φ	[redacted]	
125φ	[redacted]	
150φ	[redacted]	
175φ	[redacted]	
200φ	[redacted]	
225φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口　　施工 MO-742315

個

	単　　価	備　　考
3φ(38 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
4φ(50 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
5φ(65 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
6φ(75 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
8φ(100 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
10φ(140 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
12φ(160 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	

線状吹出口　取付　　施工 MO-742304

個

	単　　価	備　　考
長辺1m以下	9,610	
長辺1mを超え2m以下	14,700	
長辺2mを超え3m以下	19,700	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

線状吹出口　　施工 MO-742313

個

	BL-S	BL-D	BL-T	BL-K
500㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1400㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1500㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1600㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1800㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2000㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

吸込口　取付　　施工 MO-742305

個

	単　　価	備　　考
0.1㎡以下	11,800	
0.2㎡以下	12,400	
0.3㎡以下	13,000	
0.4㎡以下	14,100	
0.5㎡以下	15,500	
0.6㎡以下	16,900	
0.7㎡以下	18,300	
0.8㎡以下	19,700	
0.9㎡以下	21,200	
1.0㎡以下	22,600	
1.2㎡以下	25,400	
1.4㎡以下	28,200	
1.6㎡以下	31,000	
1.8㎡以下	33,900	
2.0㎡以下	36,700	
2.2㎡以下	39,500	
2.4㎡以下	42,400	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　施工 M0-742321

個

	GV									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
200	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—
250	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—
300	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—
350	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—
400	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—
450	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
600	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
700	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
800	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
900	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
1000	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
1100	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
1200	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
1300	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
1400	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
1500	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
1600	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
1800	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■
2000	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■

	GV			
	700	800	900	1000
700	■	—	—	—
800	■	■	—	—
900	■	■	■	—
1000	■	■	■	■
1100	■	■	■	■
1200	■	■	■	■
1300	■	■	■	■
1400	■	■	■	■
1500	■	■	■	■
1600	■	■	■	■
1800	■	■	■	■
2000	■	■	■	■

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　施工 M0-742321

個

	GVS									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
200	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—
250	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—
300	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—
350	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—
400	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—
450	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
600	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
700	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
800	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
900	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
1000	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
1100	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
1200	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
1300	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
1400	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
1500	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
1600	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
1800	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■
2000	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■

	GVS									
	700	800	900	1000						
700	■	—	—	—						
800	■	■	—	—						
900	■	■	■	—						
1000	■	■	■	■						
1100	■	■	■	■						
1200	■	■	■	■						
1300	■	■	■	■						
1400	■	■	■	■						
1500	■	■	■	■						
1600	■	■	■	■						
1800	■	■	■	■						
2000	■	■	■	■						

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付　　施工 M0-742306

個

	単　　価	備　　考
0.1㎡以下	11,800	
0.2㎡以下	12,400	
0.3㎡以下	13,000	
0.4㎡以下	13,500	
0.5㎡以下	14,100	
0.6㎡以下	15,500	
0.7㎡以下	16,900	
0.8㎡以下	18,300	
0.9㎡以下	19,700	
1.0㎡以下	21,200	
1.2㎡以下	22,600	
1.4㎡以下	25,400	
1.6㎡以下	28,200	
1.8㎡以下	31,000	
2.0㎡以下	33,900	
2.2㎡以下	36,700	
2.4㎡以下	39,500	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742411

個

	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
600	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1100	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1300	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1400	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1500	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1600	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1800	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2000	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742451

個

	単　　価	備　　考
100φ	[redacted]	
125φ	[redacted]	
150φ	[redacted]	
175φ	[redacted]	
200φ	[redacted]	
225φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
275φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

防火･防煙･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ　取付　　施工 MO-742307

個

	単　価	備　考
0.1㎡以下	12,700	
0.2㎡以下	13,500	
0.3㎡以下	14,100	
0.4㎡以下	14,900	
0.5㎡以下	15,500	
0.6㎡以下	16,900	
0.7㎡以下	18,300	
0.8㎡以下	19,700	
0.9㎡以下	21,200	
1.0㎡以下	22,600	
1.2㎡以下	25,400	
1.4㎡以下	28,200	
1.6㎡以下	31,000	
1.8㎡以下	33,900	
2.0㎡以下	36,700	
2.2㎡以下	39,500	
2.4㎡以下	42,400	

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 MO-742412

個

	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
150	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
250	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
300	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
350	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
400	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■
450	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■
500	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■

	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
200	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—
250	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
350	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	1800	2000
350	■	—
400	■	■
450	■	■
500	■	■
600	■	■

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742452

個

	単　価	備　考
100φ	[redacted]	
125φ	[redacted]	
150φ	[redacted]	
175φ	[redacted]	
200φ	[redacted]	
225φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
275φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742421

個

	自動復帰								
	100	150	200	250	300	350	400	450	500
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
350	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]
500	—	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]

	自動復帰								
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	自動復帰								
	1500	1600	1800	2000					
300	[redacted]	—	—	—					
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—					
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					
600	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742461

個

	自動復帰
100φ	[redacted]
125φ	[redacted]
150φ	[redacted]
175φ	[redacted]
200φ	[redacted]
225φ	[redacted]
250φ	[redacted]
275φ	[redacted]
300φ	[redacted]
350φ	[redacted]
400φ	[redacted]
450φ	[redacted]
500φ	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742422

個

	自動復帰								
	100	150	200	250	300	350	400	450	500
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■
150	—	■	■	■	■	■	■	■	■
200	—	—	■	■	■	■	■	■	■
250	—	—	—	■	■	■	■	■	■
300	—	—	—	—	■	■	■	■	■
350	—	—	—	—	—	■	■	■	■
400	—	—	—	—	—	—	■	■	■
450	—	—	—	—	—	—	—	■	■
500	—	—	—	—	—	—	—	—	■

	自動復帰								
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
150	■	■	■	—	—	—	—	—	—
200	■	■	■	■	■	—	—	—	—
250	■	■	■	■	■	■	■	■	—
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■
350	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■	■	■	■
450	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■
600	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	自動復帰								
	1500	1600	1800	2000					
300	■	—	—	—					
350	■	■	■	—					
400	■	■	■	■					
450	■	■	■	■					
500	■	■	■	■					
600	■	■	■	■					

	手動復帰								
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	—	■	■	■	■	■	■	■	■
500	—	—	■	■	■	■	■	■	■
600	—	—	—	■	■	■	■	■	■

	手動復帰								
	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000		
300	■	—	—	—	—	—	—		
400	■	■	■	■	■	—	—		
500	■	■	■	■	■	■	■		
600	■	■	■	■	■	■	■		

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742462

個

	自動復帰
100φ	[redacted]
125φ	[redacted]
150φ	[redacted]
175φ	[redacted]
200φ	[redacted]
225φ	[redacted]
250φ	[redacted]
275φ	[redacted]
300φ	[redacted]
350φ	[redacted]
400φ	[redacted]
450φ	[redacted]
500φ	[redacted]

ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742431

個

	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
150	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
350	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	—	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]

	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	1800	2000
350	[redacted]	—
400	[redacted]	[redacted]
450	[redacted]	[redacted]
500	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 MO-742435

個

	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1300	1400	1500	1600	1800	2000				
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—				
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]				

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
風量測定口		個	[redacted]	施工 M0-742232

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　　施工 M0-742351

個

	ｱﾙﾐ製	ｽﾃﾝﾚｽ製
100φ	[redacted]	[redacted]
150φ	[redacted]	[redacted]
200φ	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

点検口　　施工 MO-742231

個

	単　価	備　考
300×300	[redacted]	
300×500	[redacted]	
400×500	[redacted]	
400×550	[redacted]	
400×600	[redacted]	
500×600	[redacted]	
550×750	[redacted]	

ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 MO-742434

個

	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800
100	[redacted]	－	－	－	－	－	－	－	－	－
150	－	[redacted]	－	－	－	－	－	－	－	－
200	－	－	[redacted]	－	－	－	－	－	－	－
250	－	－	－	[redacted]	－	－	－	－	－	－
300	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	－	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	－	－	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	－	－	－	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－	－	－	－	－
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／自動制御設備

自動制御用銅管　　施工 MO-744269

m

	単　価	備　考
6φ	[redacted]	
8φ	[redacted]	
10φ	[redacted]	

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／大便器類

和風便器　取付　　施工 MO-731101

組

	単　価	備　考
洗浄弁式	40,000	
ﾀﾝｸ式(ﾛｰﾀﾝｸ)	55,200	
ﾀﾝｸ式(ﾊｲﾀﾝｸ)	57,900	

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／大便器類

大便器 取付　　施工 M0-731103

組

	単　　価	備　　考
洗浄弁式	31,600	
ﾀﾝｸ式(ﾛｰﾀﾝｸ)	46,500	
ﾀﾝｸ式(ﾊｲﾀﾝｸ)	49,200	
高座面形･洗浄弁式	62,700	
高座面形･ﾀﾝｸ式	46,500	

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／小便器類

小便器　取付　　施工 M0-731137

組

	大形	小形
洗浄弁式床置小便器	38,200	34,000
洗浄弁式壁掛小便器	29,200	24,700
専用洗浄弁式床置小便器	38,200	－
専用洗浄弁式壁掛小便器	29,200	－

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／洗面器、手洗器、付属品等

洗面器　取付　　施工 M0-731157

組

	単　　価	備　　考
自動水栓1個付	20,600	
自動混合水栓1個付	23,500	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
手洗器　取付		組	8,950	施工 M0-731158

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／洗面器、手洗器、付属品等

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
洗面化粧台　取付		組	17,300	施工 M0-731187

洗濯機ﾊﾟﾝ　取付　　施工 M0-731180

組

	単　　価	備　　考
ﾄﾗｯﾌﾟ付	14,300	

掃除流し　取付　　施工 M0-731159

組

	単　　価	備　　考
ﾊﾞｯｸ付き掃除流し	32,800	

飲料用冷水器取付　　施工 M0-731189

組

	単　　価	備　　考
立形冷水水飲器	20,600	

化粧棚　取付　　施工 M0-731177

個

	単　　価	備　　考
陶器製縁付	4,470	

鏡　取付　　施工 M0-731178

枚

	単　　価	備　　考
防湿形縁なし	6,860	

身障者用鏡　取付　　施工 M0-731179

枚

	単　　価	備　　考
防湿形縁なし	11,900	
傾斜形(小)	7,460	

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／洗面器、手洗器、付属品等

水石けん入れ取付　　施工 M0-731170

個

	単　価	備　考
壁付押ﾎﾞﾀﾝ式	2,980	
陶器付	1,490	
水石けん供給栓	2,980	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞ取付		個	3,880	施工 M0-731194

仕切板　取付　　施工 M0-731144

個

	単　価	備　考
小便器用、陶製	3,880	

ﾒﾃﾞｨｼﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ取付　　施工 M0-731145

個

	単　価	備　考
露出形	3,880	

ﾀｵﾙ掛け 取付　　施工 M0-731140

個

	単　価	備　考
金属製	3,880	

紙巻器 取付　　施工 M0-731150

個

	単　価	備　考
紙巻器のみ取付の場合	3,880	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
擬音装置 取付		個	3,880	施工 M0-731104

洗浄弁　取付　　施工 M0-731146

個

	単　価	備　考
大便器用 (洗浄弁のみ取付の場合)	10,400	
小便器用 (洗浄弁のみ取付の場合)	4,770	

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／洗面器、手洗器、付属品等

シャワーセット　取付　　施工 M0-731147

組

	単　価	備　考
固定式ｼｬﾜｰ 湯水混合栓、吐水口	29,800	

小便器用節水装置取付　　施工 M0-731148

組

	単　価	備　考
一括式	14,900	
個別式	4,770	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
和風便器耐火ｶﾊﾞｰ 取付		個	14,900	施工 M0-731149
大便器用耐火ｶﾊﾞｰ取付		個	14,900	施工 M0-731190
温水洗浄式便座取付		組	7,460	施工 M0-731129

小便器洗浄用埋設管　　施工 M0-731142

組

	単　価	備　考
2人立	[redacted]	
3人立	[redacted]	
4人立	[redacted]	
5人立	[redacted]	

標記板　取付　　施工 M0-731197

便所手すり　取付け　　枚　　施工 M1-235646

		-
固定手すり(L型)	-	10,800
可動手すり(はねあげﾛｯｸ式)	-	7,210
小便器用手すり	-	14,400
洗面器用手すり	-	14,400

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／消火設備／ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

流水検知装置　　施工 M0-735221

組

	単　価	備　考
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／消火設備／ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 取付　　施工 MO-735291

面

	単　　価	備　　考
7.5kW以下	73,400	
11～19kW	82,200	
22kW	96,900	
37kW以上	117,000	

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／消火設備／ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ　　施工 MO-735211

個

	閉鎖形	開放形
ﾏﾙﾁ形	[redacted]	[redacted]
ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ形	[redacted]	[redacted]

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
ﾍｯﾄﾞ保護網		個	[redacted]	施工 MO-735212
末端試験弁		組	[redacted]	施工 MO-735231
起動用 水圧開閉装置		組	[redacted]	施工 MO-735241
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用送水口		個	[redacted]	施工 MO-735251
ﾍﾞﾙ		個	[redacted]	施工 MO-735281

補助散水栓箱　　施工 MO-735214

組

	単　価	備　考
埋込形	[redacted]	
露出形	[redacted]	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
集熱板		個	[redacted]	施工 MO-735213

機械設備工事(参考歩掛り)(改修)／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修　　施工 MO-651344

m

	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]