

総務教育常任委員会資料

(平成23年6月21日)

【件名】

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について（教育環境課）…………… 1

教育委員会

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

平成23年6月21日
教育環境課

工 事 名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工 期	契約年月日	摘 要
県立米子南高等学校教室棟耐震改修工事（建築）	米子市長砂町	県立米子南高等学校教室棟耐震改修工事（建築）大松建設・岩崎組特定建設工事共同企業体	289,695,000円 (予定価格 308,843,850円)	平成23年 6月11日～ 平成23年11月30日	平成23年6月10日	
県立日野高等学校教室棟耐震改修工事（建築）	日野郡日野町 根雨	美保テクノス株式会社	198,450,000円 (予定価格 217,270,200円)	平成23年 6月11日～ 平成23年11月30日	平成23年6月10日	