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設 計 単 価 表 に つ い て  
 

 

１．この設計単価表は、鳥取県が発注する土木工事等に係わる設計単価を収録したものである。 

 

 

２．この単価欄に「物価資料」と記載されているものは土木工事実施設計単価の改定基準に則り改

定された時点の「建設物価（Web 建設物価）（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」、「土木コ

スト情報（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」を引用しているものである。 

 

 

３．設計資材単価は、この単価表のほか、「建設物価」（一般財団法人 建設物価調査会 発行）、「積

算資料」（一般財団法人 経済調査会 発行）及び見積り等によっている。 

 

 

４．土木工事市場単価及び土木工事標準単価は、「土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会

発行）」に記載されているものである。  

 

 

５．記載されている単価は、特段の明記がある場合を除いて現場持ち込み価格である。 

 

 

６．記載されている単価については、市場価格の変動により変更されることがある。 

 

 

７．この設計単価表の内容に関する問い合わせには応じない。 
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－ⅰ－ 

土木工事実施設計単価表の使用に当たっての注意事項 

 

 

 

１ この設計単価表は、鳥取県が発注する土木工事に係る設計単価を収録したものである。 

 

 

２  当単価表に掲載された単価の適用に当たっては、14 留意事項を参照すること。 

 

 

 



－1－ 

01 鳥取県単価ブロック割 

 

鳥取県単価ブロック割一覧表 

 

地区名 ブロック番号 市  町  村  名 

 00 全 県 

鳥 取 

01 岩美町、鳥取市国府町（成器、大茅） 

02 
鳥取市（旧鳥取市）、鳥取市国府町（宇倍野）、鳥取市福部町、

鳥取市気高町、鳥取市鹿野町、鳥取市青谷町 

八 頭 

03 八頭町（旧八東町）、若桜町 

04 
八頭町（旧郡家町）、鳥取市河原町、八頭町（旧船岡町）、鳥取

市用瀬町、智頭町 

05 鳥取市佐治町 

倉 吉 

06 
倉吉市（旧倉吉市）、湯梨浜町（旧泊村、旧東郷町、旧羽合町）、

北栄町（旧北条町、旧大栄町） 

07 三朝町、倉吉市関金町 

08 琴浦町（旧東伯町、旧赤碕町） 

米 子 

09 大山町（旧中山町、旧名和町、旧大山町） 

10 
米子市（旧米子市）、境港市、日吉津村、米子市淀江町、伯耆町

（旧岸本町）、南部町（旧会見町、旧西伯町） 

日 野 
11 伯耆町（旧溝口町）、江府町、日野町 

12 日南町 

 13 鹿野町 ※ 生コンクリートに限り適用 

 
14 

境港市及び米子市（富益町、大崎以北） ※ 山土、砕石（新材）、

再生土に適用 

 15 青谷町 ※ 生コンクリートに限り適用 

 16 若桜町 ※ 生コンクリートに限り適用 

 17 岩美町 ※ 生コンクリートに限り適用 

 18 智頭町 ※ 生コンクリートに限り適用 

 19 大山町（旧名和町、旧中山町） ※山土、砕石（新材）に適用 

令和 7 年 3 月 10 日   

 

 

 

 

 

 

 



02 一般資材

(01)鋼材

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 等辺山形鋼(大形) SS400 9×130×130 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(大形) SS400 12×130×130 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(大形) SS400 15×130×130 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(中形) SS400 4×50×50 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(中形) SS400 6×50×50 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(中形) SS400 6×65×65 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(中形) SS400 8×65×65 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(中形) SS400 9×75×75 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(中形) SS400 12×75×75 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(中形) SS400 7×90×90 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(中形) SS400 10×90×90 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(中形) SS400 13×90×90 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(中形) SS400 7×100×100 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(中形) SS400 10×100×100 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(中形) SS400 13×100×100 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(小形) SS400 3×40×40 ｔ 物価資料

00 等辺山形鋼(小形) SS400 5×40×40 ｔ 物価資料

00 溝形鋼(大形) SS400 6×125×65 ｔ 物価資料

00 溝形鋼(大形) SS400 6.5×150×75 ｔ 物価資料

00 溝形鋼(大形) SS400 9×150×75 ｔ 物価資料

00 溝形鋼(大形) SS400 7×180×75 ｔ 物価資料

00 溝形鋼(大形) SS400 7.5×200×80 ｔ 物価資料

00 溝形鋼(大形) SS400 8×200×90 ｔ 物価資料

00 溝形鋼(大形) SS400 9×250×90 ｔ 物価資料

00 溝形鋼(中形) SS400 5×75×40 ｔ 物価資料

00 溝形鋼(中形) SS400 5×100×50 ｔ 物価資料

00 溝形鋼(大形)  SS400 250×90×11㎜ ｔ 物価資料

00 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 100×100㎜ ｔ 物価資料

00 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 125×125㎜ ｔ 物価資料

00 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 150×150㎜ ｔ 物価資料

00 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 175×175㎜ ｔ 物価資料

00 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 200×200㎜ ｔ 物価資料

00 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 250×250㎜ ｔ 物価資料

00 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 300×300㎜ ｔ 物価資料

00 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 350×350㎜ ｔ 物価資料

00 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 400×400㎜ ｔ 物価資料



00 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 148×100㎜ ｔ 物価資料

00 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 194×150㎜ ｔ 物価資料

00 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 244×175㎜ ｔ 物価資料

00 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 294×200㎜ ｔ 物価資料

00 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 340×250㎜ ｔ 物価資料

00 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 390×300㎜ ｔ 物価資料

00 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 440×300㎜ ｔ 物価資料

00 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 488×300㎜ ｔ 物価資料

00 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 588×300㎜ ｔ 物価資料

00 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 100×50㎜ ｔ 物価資料

00 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 150×75㎜ ｔ 物価資料

00 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 175×90㎜ ｔ 物価資料

00 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 200×100㎜ ｔ 物価資料

00 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 250×125㎜ ｔ 物価資料

00 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 300×150㎜ ｔ 物価資料

00 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 350×175㎜ ｔ 物価資料

00 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 400×200㎜ ｔ 物価資料

00 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 450×200㎜ ｔ 物価資料

00 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 500×200㎜ ｔ 物価資料

00 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 600×200㎜ ｔ 物価資料

(02)鋼材（エキストラ）

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 H形鋼(販売) G3192 無規格 広幅300以下 ｔ 物価資料

00 H形鋼(販売) G3192 無規格 広幅350 ｔ 物価資料

00 H形鋼(販売) G3192 無規格 広幅400 ｔ 物価資料

00 H形鋼(販売) G3192 無規格 中幅300以下 ｔ 物価資料

00 H形鋼(販売) G3192 無規格 中幅300超え500以下 ｔ 物価資料

00 H形鋼(販売) G3192 無規格 中幅600 ｔ 物価資料

00 H形鋼(販売) G3192 無規格 中幅700以上900以下 ｔ 物価資料

00 H形鋼(販売) G3192 無規格 細幅400以下 ｔ 物価資料

00 H形鋼(販売) G3192 無規格 細幅400超え500以下 ｔ 物価資料

00 H形鋼(販売) G3192 無規格 細幅600 ｔ 物価資料



(06-1)生コンクリート・高炉

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

01 生コンクリート 18-5-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,200

02 生コンクリート 18-5-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 18-5-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,200

04 生コンクリート 18-5-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 18-5-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,800

13 生コンクリート 18-5-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,700

15 生コンクリート 18-5-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,800

16 生コンクリート 18-5-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 18-5-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,800

18 生コンクリート 18-5-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,800

01 生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,300

02 生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,300

04 生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,900

13 生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,800

15 生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,900

16 生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,900

18 生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,900

01 生コンクリート 18-12-40高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,400

02 生コンクリート 18-12-40高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 18-12-40高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,400

04 生コンクリート 18-12-40高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 18-12-40高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,000

13 生コンクリート 18-12-40高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,900

15 生コンクリート 18-12-40高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,000

16 生コンクリート 18-12-40高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 18-12-40高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,000

18 生コンクリート 18-12-40高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,000

01 生コンクリート 21-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,600

02 生コンクリート 21-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 21-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,600

04 生コンクリート 21-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 21-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

13 生コンクリート 21-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,100

15 生コンクリート 21-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

16 生コンクリート 21-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料



17 生コンクリート 21-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

18 生コンクリート 21-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

01 生コンクリート 21-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,700

02 生コンクリート 21-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 21-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,700

04 生コンクリート 21-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 21-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

13 生コンクリート 21-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

15 生コンクリート 21-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

16 生コンクリート 21-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 21-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

18 生コンクリート 21-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

01 生コンクリート 21-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

02 生コンクリート 21-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 21-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

04 生コンクリート 21-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 21-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

13 生コンクリート 21-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

15 生コンクリート 21-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

16 生コンクリート 21-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 21-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

18 生コンクリート 21-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

01 生コンクリート 24-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,600

02 生コンクリート 24-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 24-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,600

04 生コンクリート 24-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 24-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

13 生コンクリート 24-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,100

15 生コンクリート 24-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

16 生コンクリート 24-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 24-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

18 生コンクリート 24-5-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

01 生コンクリート 24-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,700

02 生コンクリート 24-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 24-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,700

04 生コンクリート 24-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 24-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

13 生コンクリート 24-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

15 生コンクリート 24-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

16 生コンクリート 24-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 24-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300



18 生コンクリート 24-8-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

01 生コンクリート 24-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

02 生コンクリート 24-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

03 生コンクリート 24-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

04 生コンクリート 24-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

05 生コンクリート 24-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

13 生コンクリート 24-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

15 生コンクリート 24-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

16 生コンクリート 24-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

17 生コンクリート 24-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

18 生コンクリート 24-12-40 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

01 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,400

02 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,400

04 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,000

13 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,900

15 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,000

16 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,000

18 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,000

01 生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

02 生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

04 生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

13 生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

15 生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

16 生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

18 生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

01 生コンクリート 21-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,900

02 生コンクリート 21-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 21-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,900

04 生コンクリート 21-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 21-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

13 生コンクリート 21-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

15 生コンクリート 21-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

16 生コンクリート 21-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 21-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

18 生コンクリート 21-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500



01 生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

02 生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

04 生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

13 生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

15 生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

16 生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

18 生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

01 生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,900

02 生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,900

04 生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

13 生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

15 生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

16 生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

18 生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

01 生コンクリート 27-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

02 生コンクリート 27-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

03 生コンクリート 27-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

04 生コンクリート 27-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

05 生コンクリート 27-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

13 生コンクリート 27-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,700

15 生コンクリート 27-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

16 生コンクリート 27-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

17 生コンクリート 27-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

18 生コンクリート 27-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

01 生コンクリート 27-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

02 生コンクリート 27-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

03 生コンクリート 27-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

04 生コンクリート 27-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

05 生コンクリート 27-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

13 生コンクリート 27-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

15 生コンクリート 27-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

16 生コンクリート 27-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

17 生コンクリート 27-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

18 生コンクリート 27-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

01 生コンクリート 30-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,600



02 生コンクリート 30-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,600

03 生コンクリート 30-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,600

04 生コンクリート 30-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,600

05 生コンクリート 30-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,200

13 生コンクリート 30-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,100

15 生コンクリート 30-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,200

16 生コンクリート 30-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,200

17 生コンクリート 30-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,200

18 生コンクリート 30-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,200

01 生コンクリート 30-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,700

02 生コンクリート 30-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 30-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,700

04 生コンクリート 30-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 30-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

13 生コンクリート 30-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,200

15 生コンクリート 30-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

16 生コンクリート 30-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 30-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

18 生コンクリート 30-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

01 生コンクリート 40-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,900

02 生コンクリート 40-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,900

03 生コンクリート 40-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,900

04 生コンクリート 40-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,900

05 生コンクリート 40-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,500

13 生コンクリート 40-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,400

15 生コンクリート 40-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,500

16 生コンクリート 40-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,500

17 生コンクリート 40-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,500

18 生コンクリート 40-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,500

01 生コンクリート 40-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,000

02 生コンクリート 40-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,000

03 生コンクリート 40-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,000

04 生コンクリート 40-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,000

05 生コンクリート 40-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,600

13 生コンクリート 40-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,500

15 生コンクリート 40-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,600

16 生コンクリート 40-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,600

17 生コンクリート 40-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,600

18 生コンクリート 40-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,600

01 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉 工場渡し ｍ３ 20,200

02 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉 工場渡し ｍ３ 物価資料



03 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉 工場渡し ｍ３ 20,200

04 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉 工場渡し ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉 工場渡し ｍ３ 20,800

13 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉 工場渡し ｍ３ 20,700

15 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉 工場渡し ｍ３ 20,800

16 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉 工場渡し ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉 工場渡し ｍ３ 20,800

18 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉 工場渡し ｍ３ 20,800

01 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉 ｍ３ 21,300

02 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉 ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉 ｍ３ 21,300

04 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉 ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉 ｍ３ 21,900

13 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉 ｍ３ 21,800

15 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉 ｍ３ 21,900

16 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉 ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉 ｍ３ 21,900

18 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉 ｍ３ 21,900



(06-2)生コンクリート・普通

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

01 生コンクリート 18-5-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,200

02 生コンクリート 18-5-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 18-5-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,200

04 生コンクリート 18-5-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 18-5-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,800

13 生コンクリート 18-5-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,700

15 生コンクリート 18-5-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,800

16 生コンクリート 18-5-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 18-5-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,800

18 生コンクリート 18-5-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,800

01 生コンクリート 18-8-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,300

02 生コンクリート 18-8-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 18-8-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,300

04 生コンクリート 18-8-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 18-8-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,900

13 生コンクリート 18-8-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,800

15 生コンクリート 18-8-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,900

16 生コンクリート 18-8-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 18-8-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,900

18 生コンクリート 18-8-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,900

01 生コンクリート 18-12-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,400

02 生コンクリート 18-12-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 18-12-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,400

04 生コンクリート 18-12-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 18-12-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,000

13 生コンクリート 18-12-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 19,900

15 生コンクリート 18-12-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,000

16 生コンクリート 18-12-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 18-12-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,000

18 生コンクリート 18-12-40 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,000

01 生コンクリート 21-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,600

02 生コンクリート 21-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,600

03 生コンクリート 21-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,600

04 生コンクリート 21-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,600

05 生コンクリート 21-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

13 生コンクリート 21-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,100

15 生コンクリート 21-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

16 生コンクリート 21-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200



17 生コンクリート 21-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

18 生コンクリート 21-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

01 生コンクリート 21-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,700

02 生コンクリート 21-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 21-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,700

04 生コンクリート 21-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 21-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

13 生コンクリート 21-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

15 生コンクリート 21-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

16 生コンクリート 21-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 21-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

18 生コンクリート 21-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

01 生コンクリート 21-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

02 生コンクリート 21-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 21-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

04 生コンクリート 21-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 21-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

13 生コンクリート 21-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

15 生コンクリート 21-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

16 生コンクリート 21-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 21-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

18 生コンクリート 21-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

01 生コンクリート 24-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,600

02 生コンクリート 24-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,600

03 生コンクリート 24-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,600

04 生コンクリート 24-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,600

05 生コンクリート 24-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

13 生コンクリート 24-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,100

15 生コンクリート 24-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

16 生コンクリート 24-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

17 生コンクリート 24-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

18 生コンクリート 24-5-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

01 生コンクリート 24-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,700

02 生コンクリート 24-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 24-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,700

04 生コンクリート 24-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 24-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

13 生コンクリート 24-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

15 生コンクリート 24-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

16 生コンクリート 24-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 24-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300



18 生コンクリート 24-8-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

01 生コンクリート 24-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

02 生コンクリート 24-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

03 生コンクリート 24-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

04 生コンクリート 24-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

05 生コンクリート 24-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

13 生コンクリート 24-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

15 生コンクリート 24-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

16 生コンクリート 24-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

17 生コンクリート 24-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

18 生コンクリート 24-12-40 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

01 生コンクリート 21-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

02 生コンクリート 21-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

03 生コンクリート 21-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

04 生コンクリート 21-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

05 生コンクリート 21-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

13 生コンクリート 21-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

15 生コンクリート 21-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

16 生コンクリート 21-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

17 生コンクリート 21-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

18 生コンクリート 21-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

01 生コンクリート 21-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 19,900

02 生コンクリート 21-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 21-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 19,900

04 生コンクリート 21-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 21-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

13 生コンクリート 21-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

15 生コンクリート 21-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

16 生コンクリート 21-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 21-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

18 生コンクリート 21-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

01 生コンクリート 24-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

02 生コンクリート 24-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 24-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 19,800

04 生コンクリート 24-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 24-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

13 生コンクリート 24-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

15 生コンクリート 24-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

16 生コンクリート 24-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 24-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

18 生コンクリート 24-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400



01 生コンクリート 24-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 19,900

02 生コンクリート 24-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 19,900

03 生コンクリート 24-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 19,900

04 生コンクリート 24-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 19,900

05 生コンクリート 24-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

13 生コンクリート 24-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,400

15 生コンクリート 24-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

16 生コンクリート 24-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

17 生コンクリート 24-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

18 生コンクリート 24-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,500

01 生コンクリート 27-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

02 生コンクリート 27-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 27-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,200

04 生コンクリート 27-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 27-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

13 生コンクリート 27-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,700

15 生コンクリート 27-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

16 生コンクリート 27-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 27-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

18 生コンクリート 27-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

01 生コンクリート 27-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

02 生コンクリート 27-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 27-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,300

04 生コンクリート 27-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 27-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

13 生コンクリート 27-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

15 生コンクリート 27-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

16 生コンクリート 27-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 27-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

18 生コンクリート 27-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

01 生コンクリート 30-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,600

02 生コンクリート 30-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 30-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,600

04 生コンクリート 30-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 30-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 21,200

13 生コンクリート 30-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 21,100

15 生コンクリート 30-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 21,200

16 生コンクリート 30-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 30-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 21,200

18 生コンクリート 30-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 21,200

01 生コンクリート 30-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,700



02 生コンクリート 30-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 30-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 20,700

04 生コンクリート 30-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 30-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

13 生コンクリート 30-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 21,200

15 生コンクリート 30-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

16 生コンクリート 30-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 30-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

18 生コンクリート 30-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

01 生コンクリート 40-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 21,900

02 生コンクリート 40-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 40-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 21,900

04 生コンクリート 40-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 40-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 22,500

13 生コンクリート 40-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 22,400

15 生コンクリート 40-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 22,500

16 生コンクリート 40-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 40-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 22,500

18 生コンクリート 40-8-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 22,500

01 生コンクリート 40-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 22,000

02 生コンクリート 40-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 40-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 22,000

04 生コンクリート 40-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 40-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 22,600

13 生コンクリート 40-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 22,500

15 生コンクリート 40-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 22,600

16 生コンクリート 40-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 40-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 22,600

18 生コンクリート 40-12-25(20) (W/C 55%以下) ｍ３ 22,600



(06-3)生コンクリート・早強

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

01 生コンクリート 18-5-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,200

02 生コンクリート 18-5-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,200

03 生コンクリート 18-5-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,200

04 生コンクリート 18-5-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,200

05 生コンクリート 18-5-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,800

13 生コンクリート 18-5-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,700

15 生コンクリート 18-5-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,800

16 生コンクリート 18-5-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,800

17 生コンクリート 18-5-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,800

18 生コンクリート 18-5-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,800

01 生コンクリート 18-8-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,300

02 生コンクリート 18-8-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,300

03 生コンクリート 18-8-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,300

04 生コンクリート 18-8-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,300

05 生コンクリート 18-8-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,900

13 生コンクリート 18-8-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,800

15 生コンクリート 18-8-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,900

16 生コンクリート 18-8-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,900

17 生コンクリート 18-8-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,900

18 生コンクリート 18-8-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,900

01 生コンクリート 18-12-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,400

02 生コンクリート 18-12-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,400

03 生コンクリート 18-12-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,400

04 生コンクリート 18-12-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,400

05 生コンクリート 18-12-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 21,000

13 生コンクリート 18-12-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 20,900

15 生コンクリート 18-12-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 21,000

16 生コンクリート 18-12-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 21,000

17 生コンクリート 18-12-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 21,000

18 生コンクリート 18-12-40 早強 (W/C 60%以下) ｍ３ 21,000

01 生コンクリート 21-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,700

02 生コンクリート 21-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,700

03 生コンクリート 21-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,700

04 生コンクリート 21-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,700

05 生コンクリート 21-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

13 生コンクリート 21-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,200

15 生コンクリート 21-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

16 生コンクリート 21-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300



17 生コンクリート 21-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

18 生コンクリート 21-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

01 生コンクリート 21-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

02 生コンクリート 21-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

03 生コンクリート 21-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

04 生コンクリート 21-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

05 生コンクリート 21-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,400

13 生コンクリート 21-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

15 生コンクリート 21-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,400

16 生コンクリート 21-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,400

17 生コンクリート 21-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,400

18 生コンクリート 21-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,400

01 生コンクリート 21-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

02 生コンクリート 21-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

03 生コンクリート 21-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

04 生コンクリート 21-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

05 生コンクリート 21-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

13 生コンクリート 21-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,400

15 生コンクリート 21-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

16 生コンクリート 21-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

17 生コンクリート 21-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

18 生コンクリート 21-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

01 生コンクリート 24-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,700

02 生コンクリート 24-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,700

03 生コンクリート 24-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,700

04 生コンクリート 24-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,700

05 生コンクリート 24-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

13 生コンクリート 24-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,200

15 生コンクリート 24-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

16 生コンクリート 24-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

17 生コンクリート 24-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

18 生コンクリート 24-5-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

01 生コンクリート 24-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

02 生コンクリート 24-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

03 生コンクリート 24-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

04 生コンクリート 24-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,800

05 生コンクリート 24-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,400

13 生コンクリート 24-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,300

15 生コンクリート 24-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,400

16 生コンクリート 24-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,400

17 生コンクリート 24-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,400



18 生コンクリート 24-8-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,400

01 生コンクリート 24-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

02 生コンクリート 24-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

03 生コンクリート 24-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

04 生コンクリート 24-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 20,900

05 生コンクリート 24-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

13 生コンクリート 24-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,400

15 生コンクリート 24-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

16 生コンクリート 24-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

17 生コンクリート 24-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

18 生コンクリート 24-12-40 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

01 生コンクリート 21-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,000

02 生コンクリート 21-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 21-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,000

04 生コンクリート 21-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 21-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,600

13 生コンクリート 21-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

15 生コンクリート 21-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,600

16 生コンクリート 21-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 21-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,600

18 生コンクリート 21-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,600

01 生コンクリート 21-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,100

02 生コンクリート 21-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,100

03 生コンクリート 21-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,100

04 生コンクリート 21-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,100

05 生コンクリート 21-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,700

13 生コンクリート 21-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,600

15 生コンクリート 21-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,700

16 生コンクリート 21-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,700

17 生コンクリート 21-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,700

18 生コンクリート 21-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,700

01 生コンクリート 24-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,000

02 生コンクリート 24-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 24-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,000

04 生コンクリート 24-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 24-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,600

13 生コンクリート 24-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

15 生コンクリート 24-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,600

16 生コンクリート 24-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 24-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,600

18 生コンクリート 24-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,600



01 生コンクリート 24-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,100

02 生コンクリート 24-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 24-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,100

04 生コンクリート 24-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 24-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,700

13 生コンクリート 24-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,600

15 生コンクリート 24-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,700

16 生コンクリート 24-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 24-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,700

18 生コンクリート 24-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,700

01 生コンクリート 27-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

02 生コンクリート 27-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

03 生コンクリート 27-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

04 生コンクリート 27-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,500

05 生コンクリート 27-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,100

13 生コンクリート 27-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,000

15 生コンクリート 27-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,100

16 生コンクリート 27-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,100

17 生コンクリート 27-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,100

18 生コンクリート 27-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,100

01 生コンクリート 27-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,600

02 生コンクリート 27-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,600

03 生コンクリート 27-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,600

04 生コンクリート 27-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 21,600

05 生コンクリート 27-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,200

13 生コンクリート 27-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,100

15 生コンクリート 27-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,200

16 生コンクリート 27-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,200

17 生コンクリート 27-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,200

18 生コンクリート 27-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,200

01 生コンクリート 30-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,000

02 生コンクリート 30-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 30-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,000

04 生コンクリート 30-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 30-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,600

13 生コンクリート 30-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,500

15 生コンクリート 30-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,600

16 生コンクリート 30-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 30-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,600

18 生コンクリート 30-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,600

01 生コンクリート 30-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,100



02 生コンクリート 30-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,100

03 生コンクリート 30-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,100

04 生コンクリート 30-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,100

05 生コンクリート 30-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,700

13 生コンクリート 30-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,600

15 生コンクリート 30-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,700

16 生コンクリート 30-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,700

17 生コンクリート 30-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,700

18 生コンクリート 30-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 22,700

01 生コンクリート 40-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 23,600

02 生コンクリート 40-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 40-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 23,600

04 生コンクリート 40-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 40-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 24,200

13 生コンクリート 40-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 24,100

15 生コンクリート 40-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 24,200

16 生コンクリート 40-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 40-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 24,200

18 生コンクリート 40-8-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 24,200

01 生コンクリート 40-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 23,700

02 生コンクリート 40-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

03 生コンクリート 40-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 23,700

04 生コンクリート 40-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

05 生コンクリート 40-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 24,300

13 生コンクリート 40-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 24,200

15 生コンクリート 40-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 24,300

16 生コンクリート 40-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 物価資料

17 生コンクリート 40-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 24,300

18 生コンクリート 40-12-20 早強 (W/C 55%以下) ｍ３ 24,300



(07-1)骨（石）材

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

06 粒度調整砕石 M-30 ｍ３ 4,400

07 粒度調整砕石 M-30 ｍ３ 4,500

08 粒度調整砕石 M-30 ｍ３ 4,700

14 粒度調整砕石 M-30 ｍ３ 6,000

19 粒度調整砕石 M-30 ｍ３ 6,000

06 粒度調整砕石 M-40 ｍ３ 4,400

07 粒度調整砕石 M-40 ｍ３ 4,500

08 粒度調整砕石 M-40 ｍ３ 4,700

14 粒度調整砕石 M-40 ｍ３ 6,000

19 粒度調整砕石 M-40 ｍ３ 6,000

06 粒度調整砕石 M-30 小口 ｍ３ 4,900

07 粒度調整砕石 M-30 小口 ｍ３ 5,000

08 粒度調整砕石 M-30 小口 ｍ３ 5,200

14 粒度調整砕石 M-30 小口 ｍ３ 6,500

19 粒度調整砕石 M-30 小口 ｍ３ 6,500

06 粒度調整砕石 M-40 小口 ｍ３ 4,900

07 粒度調整砕石 M-40 小口 ｍ３ 5,000

08 粒度調整砕石 M-40 小口 ｍ３ 5,200

14 粒度調整砕石 M-40 小口 ｍ３ 6,500

19 粒度調整砕石 M-40 小口 ｍ３ 6,500

06 クラッシャーラン C-30 ｍ３ 4,200

07 クラッシャーラン C-30 ｍ３ 4,300

08 クラッシャーラン C-30 ｍ３ 4,500

14 クラッシャーラン C-30 ｍ３ 5,700

19 クラッシャーラン C-30 ｍ３ 5,700

06 クラッシャーラン C-40 ｍ３ 4,200

07 クラッシャーラン C-40 ｍ３ 4,300

08 クラッシャーラン C-40 ｍ３ 4,500

14 クラッシャーラン C-40 ｍ３ 5,700

19 クラッシャーラン C-40 ｍ３ 5,700

06 クラッシャーラン C-30 小口 ｍ３ 4,700

07 クラッシャーラン C-30 小口 ｍ３ 4,800

08 クラッシャーラン C-30 小口 ｍ３ 5,000

14 クラッシャーラン C-30 小口 ｍ３ 6,200

19 クラッシャーラン C-30 小口 ｍ３ 6,200

06 クラッシャーラン C-40 小口 ｍ３ 4,700

07 クラッシャーラン C-40 小口 ｍ３ 4,800

08 クラッシャーラン C-40 小口 ｍ３ 5,000



14 クラッシャーラン C-40 小口 ｍ３ 6,200

19 クラッシャーラン C-40 小口 ｍ３ 6,200

07 単粒度砕石 4号 30～20 ｍ３ 5,200

08 単粒度砕石 4号 30～20 ｍ３ 5,400

14 単粒度砕石 4号 30～20 ｍ３ 6,700

19 単粒度砕石 4号 30～20 ｍ３ 6,700

07 砂細目(洗い) コンクリート用 ｍ３ 4,000

08 砂細目(洗い) コンクリート用 ｍ３ 4,000

07 コンクリート用骨材 砕石20-5mm ｍ３ 4,700

08 コンクリート用骨材 砕石20-5mm ｍ３ 5,000

08 割栗石 50-150mm ｍ３ 5,400

08 割詰石 150mm ｍ３ 5,700

09 割詰石 150mm ｍ３ 7,100

10 割詰石 150mm ｍ３ 7,000

09 山土 CBR≧12 ｍ３ 4,921

14 山土 CBR≧12 ｍ３ 5,187

19 山土 CBR≧12 ｍ３ 5,187

09 山土 CBR≧20 ｍ３ 4,921

14 山土 CBR≧20 ｍ３ 5,187

19 山土 CBR≧20 ｍ３ 5,187

09 山土 CBR≧12 小口 ｍ３ 5,586

14 山土 CBR≧12 小口 ｍ３ 5,852

19 山土 CBR≧12 小口 ｍ３ 5,852

09 山土 CBR≧20 小口 ｍ３ 5,586

14 山土 CBR≧20 小口 ｍ３ 5,852

19 山土 CBR≧20 小口 ｍ３ 5,852

(12)瀝青材・添加材

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 ストレートアスファルト 針入度60～80(ローリー) ｔ 物価資料

00 ゴム入アスファルト (ローリー) ｔ 物価資料



(28)落石防護材・ラス

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 パイプターンバックル 25φ(メッキ) 個 物価資料

00 落石防止網部材 金網 Z-GS3 4.0×50mm ｍ２ 物価資料

00 落石防止網部材 金網 Z-GS3 3.2×50mm ｍ２ 物価資料

00 落石防止網部材 金網 Z-GS3 2.6×50mm ｍ２ 物価資料

00 落石防止網部材 金網 Z-GS3 5.0×50mm ｍ２ 物価資料

00 落石防止網部材 金網 Z-GS4 5.0×50mm ｍ２ 物価資料

00 落石防止網部材 金網 Z-GS4 4.0×50mm ｍ２ 物価資料

00 落石防止網部材 金網 Z-GS4 3.2×50mm ｍ２ 物価資料

00 落石防止網部材 金網 Z-GS7 5.0×50mm ｍ２ 物価資料

00 落石防止網部材 金網 Z-GS7 4.0×50mm ｍ２ 物価資料

00 落石防止網部材 金網 Z-GS7 3.2×50mm ｍ２ 物価資料

00 落石防止網部材 金網 C-GS3 3.2×50mm ｍ２ 物価資料

00 落石防止網部材 金網 C-GS3 4.0×50mm ｍ２ 物価資料

00 落石防止網部材 羽根付アンカー径25×1500mm 本 物価資料

00 落石防止網部材 岩盤用アンカー径22×1000mm 本 物価資料

00 落石防止網部材 岩盤用アンカー 径32×1000mm 本 物価資料

00 落石防止網部材 クロスクリップ 径12mm用 個 物価資料

00 落石防止網部材 クロスクリップ 径16mm用 個 物価資料

00 落石防止網部材 巻付グリップ 径12mm用 端末用 本 物価資料

00 落石防止網部材 巻付グリップ 径14mm用 端末用 本 物価資料

00 落石防止網部材 巻付グリップ 径16mm用 端末用 本 物価資料

00 落石防止網部材 巻付グリップ 径18mm用 端末用 本 物価資料

00 落石防止網部材 三方クリップ 径12～径14mm用 個 物価資料

00 落石防止網部材 三方クリップ 径16～径18mm用 個 物価資料

00 落石防止網部材 結合コイル 3.2×50×300mm 個 物価資料

00 落石防止網部材 結合コイル 4.0×70×300mm 個 物価資料

00 落石防止網部材 ロープ 径12mm ｍ 物価資料

00 落石防止網部材 ロープ 径14mm ｍ 物価資料

00 落石防止網部材 ロープ 径16mm ｍ 物価資料

00 落石防止網部材 ロープ 径18mm ｍ 物価資料

00 落石防止網　ポケット支柱(ヒンジ式) 土中用 メッキ品 H2.0m 組 物価資料

00 落石防止網　ポケット支柱(ヒンジ式) 土中用 メッキ品 H3.0m 組 物価資料

00 落石防止網　ポケット支柱(ヒンジ式) 岩部用 メッキ品 H2.0m 組 物価資料550g/m以下

00 落石防止網　ポケット支柱(ヒンジ式) 岩部用 メッキ品 H2.5m 組 物価資料550g/m以下

00 落石防止網　ポケット支柱(ヒンジ式) 岩部用 メッキ品 H3.0m 組 物価資料550g/m以下



(35)燃料・ガス

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 軽油 小型ローリー(パト給) Ｌ 物価資料

00 軽油 船舶用(小型ローリー) 10Ｌ 物価資料Ｌ当り単価は、小数点以
下第1位まで計上

00 重油 A(ローリー) 10Ｌ 物価資料

00 灯油 業務用　小型ローリー Ｌ 物価資料

00 ガソリン レギュラースタンド Ｌ 物価資料

(36)その他材料

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

00 スクラップ 鉄クズ ヘビー H1 ｔ 物価資料

00 スクラップ ステレンス 新切 18cr ｋｇ 物価資料

06 港湾・漁港関係単価

(2)港湾資材単価

地区 単位 単価(円) 摘要資材名称 資材規格

01 水中コンクリート(高炉) W/C50%以下 C=370以上 骨材20 ｍ３ 21,600

02 水中コンクリート(高炉) W/C50%以下 C=370以上 骨材20 ｍ３ 21,000



民間残土受入地

登録 受入地 事業者

年月日 場所
面積

(m
2
)

容量

(m
3
)

受入価格

(円/m
3
)

土質条件 所在地

【鳥取県土整備事務所管内】

H27.3.5
鳥取市有富字外輪谷中一
495外93筆

198,712 3,388,559 1,100

土砂
（コーン指数
300kN/m2以
上）

中央建設株式会社
鳥取市河原町渡一木243

H28.3.30
鳥取市長谷字猿ケ瀬773-1
外3筆

84,808 1,523,644 1,400

土砂
（コーン指数
400kN/m2以
上）

株式会社大谷組
鳥取市八坂21番地1

R1.12.9
鳥取市用瀬町安蔵1198-1
外14筆

9,974 72,288 1,600

土砂
（コーン指数
500kN/m2以
上）

株式会社Natural material
鳥取市河原町長瀬28

予約受付終了

R5.12.15
鳥取市福部町栗谷字坂谷
奥534-1外6筆

27,200 516,900 1,400

土砂
（コーン指数
400kN/m2以
上）

株式会社リグラス
八頭郡八頭町宮谷200番地
2

R7.1.21 鳥取市伏野字塚松2535番1 4,034 2,641 1,200

土砂
（コーン指数
400kN/m2以
上）

有限会社相互商事
鳥取市湖山町北3丁目468
番地

【西部総合事務所米子県土整備局管内】

H22.7.30

西伯郡伯耆町畑池字射矢
尻2628-1、二部字清水﨏
492-1、福島字袴谷東平
301-3

136,293 1,797,631 1,720

土砂
（コーン指数
300kN/m2以
上）

美保テクノス株式会社
米子市昭和町25番地

R3.2.26
米子市尾高2583、2584、
2585-1

128,132 1,382,000 1,700

土砂
（コーン指数
300KN/m2以
上）

有限会社小倉興産
西伯郡大山町御来屋156番
地3

R3.8.17
西伯郡大山町加茂字ヨゴロ
4310-2外9筆

41,271 257,974 1,730

土砂
（コーン指数
300ｋN/m2以
上）

株式会社赤松産業
西伯郡大山町高橋1406

土質改良プラント残土受入地
登録 受入地 事業者

年月日 場所
面積

(m
2
)

容量

(m
3
)

受入価格

(円/m
3
)

土質条件 所在地

【鳥取県土整備事務所管内】

1,400

土砂
（コーン指数
300kN/m2以
上）

1,700

土砂
（コーン指数
200kN/m2以
上300kN/m2
未満）

－ 鳥取市細見653-1 7,123 約4,000 1,700

土砂
（コーン指数
200kN/m2以
上）

環境テクノサービス株式会社
鳥取改良土センター
鳥取市細見653-1

・ほぐし土量単価
・改良土の搬出を
必須とし、建設発
生土の受入のみ
は不可
・改良土購入費(ほ
ぐし土量単価2,300
円/m3)を別途加算

－ 鳥取市古海字釜ヶ谷1021番地 1,992 7,900 1,700

土砂
（コーン指数
200kN/m2以
上）

有限会社仁徳砂利
鳥取市安長94番地1

・地山土量単価
・コーン指数
200kN/m2未満に
ついては要見積

－ 鳥取市上原字西谷中分809番 721 3,178 1,600

土砂
（コーン指数
200kN/m2以
上）

美穂建設株式会社
鳥取市下味野295番地29

・地山土量単価
・コーン指数
200kN/m2未満に
ついては要見積

備　考

備　考

－ 鳥取市長谷774 1,952 6,800
株式会社田中組
岩美郡岩美町白地24番地3

・地山土量単価
・コーン指数
200kN/m2未満に
ついては要見積
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15 労務単価等

(1)公共工事設計労務単価(基準額)及び割増対象賃金比、1時間当り割増賃金係数

 1時間当り割増賃金係数　K

時間外 1.25 休日　1.35 深夜　0.25

土地改良 土木 （A）
A×1/8
×1.25

A×1/8
×1.35

A×1/8
×0.25

R01002 RTPC00001 特殊作業員        22,900 76.9% 12.0% 13.0% 2.4%

R01003 RTPC00002 普通作業員        17,900 82.8% 12.9% 14.0% 2.6%

R01004 RTPC00011 軽作業員        16,200 85.1% 13.3% 14.4% 2.7%

R02001 RTPC00012 造園工        22,500 77.3% 12.1% 13.0% 2.4%

R01008 RTPC00003 法面工        26,900 82.6% 12.9% 13.9% 2.6%

R01012 RTPC00004 とび工        25,700 86.0% 13.4% 14.5% 2.7%

R01006 RTPC00017 石工        32,800 85.8% 13.4% 14.5% 2.7%

R01007 RTPC00005 ブロック工        24,800 83.5% 13.0% 14.1% 2.6%

R01013 R0090 電工        23,200 70.6% 11.0% 11.9% 2.2%

R01010 RTPC00018 鉄筋工        27,000 87.2% 13.6% 14.7% 2.7%

R02002 RTA0003 鉄骨工        25,000 83.1% 13.0% 14.0% 2.6%

R02003 RTPC00013 塗装工        26,700 82.4% 12.9% 13.9% 2.6%

R01011 RTPC00019 溶接工        28,400 84.2% 13.2% 14.2% 2.6%

R01021 RTPC00006 運転手(特殊)        20,900 77.8% 12.2% 13.1% 2.4%

R01022 RTPC00007 運転手(一般)        19,200 79.3% 12.4% 13.4% 2.5%

R01042 - 潜かん工        35,800 86.1% 13.5% 14.5% 2.7%

R01041 - 潜かん世話役        44,400 71.8% 11.2% 12.1% 2.2%

R01005 RTPC00008 さく岩工        32,500 68.3% 10.7% 11.5% 2.1%

R01062 R0190 トンネル特殊工        44,700 93.1% 14.5% 15.7% 2.9%

R01063 R0200 トンネル作業員        29,900 88.8% 13.9% 15.0% 2.8%

R01061 R0210 トンネル世話役        46,800 90.3% 14.1% 15.2% 2.8%

R01052 RTPC00020 橋りょう特殊工        30,900 85.1% 13.3% 14.4% 2.7%

R01053 R0230 橋りょう塗装工        31,100 85.5% 13.4% 14.4% 2.7%

R01051 RTPC00021 橋りょう世話役        38,300 81.8% 12.8% 13.8% 2.6%

R01001 RTPC00009 土木一般世話役        25,200 77.5% 12.1% 13.1% 2.4%

R01072 R0260 高級船員        29,900 72.0% 11.3% 12.2% 2.3%

R01073 R0270 普通船員        24,200 73.7% 11.5% 12.4% 2.3%

R01082 RTPC00014 潜水士        46,900 80.7% 12.6% 13.6% 2.5%

R01083 RTPC00015 潜水連絡員        33,200 88.7% 13.9% 15.0% 2.8%

R01084 RTPC00016 潜水送気員        33,000 87.6% 13.7% 14.8% 2.7%

R01014 RTA0051 山林砂防工        29,000 77.5% 12.1% 13.1% 2.4%

R01015 - 軌道工        39,900 82.3% 12.9% 13.9% 2.6%

R01009 RTPC00010 型わく工        25,900 89.8% 14.0% 15.2% 2.8%

R02004 R0340 大工        25,000 89.6% 14.0% 15.1% 2.8%

R02005 R0350 左官        24,400 83.5% 13.0% 14.1% 2.6%

単価コード
職　　　　種

単　価

（円）

 割増対象
賃金比
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 1時間当り割増賃金係数　K

時間外 1.25 休日　1.35 深夜　0.25

土地改良 土木 （A）
A×1/8
×1.25

A×1/8
×1.35

A×1/8
×0.25

単価コード
職　　　　種

単　価

（円）

 割増対象
賃金比

R02006 RTPC00022 配管工        23,700 76.4% 11.9% 12.9% 2.4%

R02007 - はつり工        29,400 83.0% 13.0% 14.0% 2.6%

R02008 RTA0052 防水工        27,700 78.2% 12.2% 13.2% 2.4%

R02009 R0000047 板金工 25,500 79.9% 12.5% 13.5% 2.5%

R02010 RTA0101 タイル工        25,700 96.3% 15.0% 16.3% 3.0%

R02011 - サッシ工 25,100 78.5% 12.3% 13.2% 2.5%

R02012 - 屋根ふき工 26,900 78.2% 12.2% 13.2% 2.4%

R02013 - 内装工 27,100 86.1% 13.5% 14.5% 2.7%

R02014 - ガラス工 25,000 73.8% 11.5% 12.5% 2.3%

R02015 - 建具工 25,700 85.1% 13.3% 14.4% 2.7%

R02016 - ダクト工 22,800 72.0% 11.3% 12.2% 2.3%

R02017 - 保温工 23,700 74.0% 11.6% 12.5% 2.3%

R02018 - 建築ブロック工 21,200 - - - -

R02019 R0470 設備機械工 27,600 74.6% 11.7% 12.6% 2.3%

R01031 R0368 交通誘導警備員Ａ 17,800 86.0% 13.4% 14.5% 2.7%

R01032 R0369 交通誘導警備員Ｂ 14,300 90.8% 14.2% 15.3% 2.8%

1

2

3

4

5

本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費（法定福利費（事業主負担分）、
研修訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。（例えば、交通誘導警備
員の単価については、警備会社に必要な諸経費は含まれていない。）

法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれ
ている。

本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における
労務単価を拘束するものではない。

本単価は、所定労働時間内８時間当たりの単価である。

時間外、休日及び深夜の労働についての割り増し賃金、各職種の通常の作業条件または
作業内容を越えた労働に対する手当等は含まれていない。
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(2)鋼橋積算基準における単価

土地改良 土木

- T2011  直接労務単価(鋼橋製作工) 31,200  工数  鋼橋用

- T2013  副資材費(溶接材料込み) 18,200 ｔ  鋼橋用

(3)電気通信関係基準日額

土地改良 土木

R03003 -  電気通信技術者 38,800 円/日  割増対象賃金比　64％

R03004 -  電気通信技術員 26,100 円/日  割増対象賃金比　64％

R03006 -  点検技術者 38,600 円/日  割増対象賃金比　61％

R03007 -  点検技術員 29,700 円/日  割増対象賃金比　61％

R03011 -  運転監視技術員 29,700 円/日  割増対象賃金比　61％

(4)機械設備工事積算標準賃金

土地改良 土木

R03001 -  機械設備製作工 31,200 円/日

　　注）内訳は基準内給与(基本給及び諸手当)、通勤手当、賞与、退職金等である。

R03002 -  機械設備据付工 30,300 円/日  割増対象賃金比　69.9%

　　注）内訳は基準内給与(基本給及び諸手当)、通勤手当、賞与である。

(5)港湾請負工事積算基準に係る標準賃金

土地改良 土木

- R0000015  潜水士(ダイバー) 52,700 円/日  潜水深度10m未満

- R0000017  潜水士(ダイバー) 57,700 円/日  潜水深度10～20m未満

- R0000019  潜水士(ダイバー) 62,700 円/日  潜水深度20～30m未満

- R0000021  潜水士(ダイバー) 67,600 円/日  潜水深度30～40m未満

(6)その他

土地改良 土木

R01023 -  運転助手        普通作業員単価 円/日

R03005 -  機械工        溶接工単価 円/日

単価コード
職　　　　種

単　価
（円）

単位 備考

単価コード
名称・規格等

単　価
（円）

単位 備考

単価コード
職　　　　種

単　価
（円）

単位 備考

単価コード
職　　　　種

単　価
（円）

単位 備考

注）　標準賃金の内訳は、基準内給料(基本給及び諸手当)、通勤手当、賞与、退職金等である。
　　　潜水士補助員は、潜水士(ダイバー)に準じる。
　　　上廻り員は、公共工事設計労務単価の潜水送気員に準じる。

単価コード
職　　　　種

単　価
（円）

単位 備考
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(7)参考

1.割増賃金の計上が必要な場合の労務費（割増賃金を含む総額）計算例

　(1)時間外

      ①　所定労働時間の8時間に加え、2時間の時間外労働を行う場合（すべて深夜以外の時間帯の場合）

          労務費（総額）＝単価＋単価×K（時間外）×2時間

      ②　所定労働時間の8時間に加えて4時間の時間外労働時間を行い、うち2時間が深夜の時間帯の場合

          労務費（総額）＝単価＋単価×K（時間外）×4時間＋単価×K（深夜）×2時間

　(2)休日

      ①  休日に8時間の労働を行う場合（すべて深夜以外の時間帯の場合）

          労務費（総額）＝単価×K（休日）×8時間

      ②  休日に9時間の労働を行う場合（すべて深夜以外の時間帯の場合）

          労務費（総額）＝単価×K（休日）×9時間

      ③  休日に10時間の労働を行い、うち2時間が深夜の時間帯の場合

          労務費（総額）＝単価×K（休日）×10時間＋単価×K（深夜）×2時間

　(3)深夜

      ①  所定労働時間8時間の労働を行い、うち3時間が深夜の時間帯の場合

          労務費（総額）＝単価＋単価×K（深夜）×3時間

2.機械設備工事積算に係わる標準賃金について

　(1)機械設備製作工

　(2)機械設備据付工

　「機械設備製作工」については、日当たり単価とし、基準内給与（基本給及び諸手当）、通勤手当、賞
与、退職金等からなる。
　「機械設備積算基準」以外では適用できない。

　「機械設備据付工」は、日当たり単価とし、基準内給与（基本給及び諸手当）、通勤手当、賞与からな
り製作工とは異なり退職金等を含まない単価である。
　「機械設備積算基準」以外では適用できない。

-187-


