

弓ヶ浜地区樹幹注入業務（2工区）の違算について	
業務名	弓ヶ浜地区樹幹注入業務（2工区）
入札予定日	令和7年1月9日（木）
内容	<p>予定価格の積算において、4週8休以上の現場閉所による共通仮設費の補正係数の誤りがありました。</p> <p>入札にあたっては、4週8休による補正係数を 1.05 として共通仮設費を計算し、入札金額の算出を行ってください。</p> <p>今回の補正係数の誤りについては、契約後の変更契約で対応します。</p>